



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Πληροφορίες: Νίκα Δήμητρα

Δροσιά: 02 / 05 / 2023  
Αρ. Πρωτ.: -14258-

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**  
**ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

**ΘΕΜΑ: Κατακύρωση της σύμβασης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ», προϋπολογισμού 2.800.000,00€ (με ΦΠΑ 24%)**

**Λαμβάνοντας υπόψη :**

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα 'Καλλικράτης'»
3. Το 23333/8565/16-3-17 (ΑΔΑ: 7ΦΑΥΟΡΙΚ-Σ90) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Επισημάνσεις όσον αφορά τον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας σε συμβάσεις έργων. Διευκρινήσεις αναφορικά με τα άρθρα 98, 103 και 105 του ν. 4412/16 (Αποσφράγιση, αξιολόγηση προσφορών, αιτήσεων συμμετοχής στις δημόσιες συμβάσεις έργων, πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών, κατακύρωση – σύναψη σύμβασης)
4. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου, που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Διονύσου
5. Την υπ' αριθμ. 89519/23-12-2022 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» στο Πρόγραμμα Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας, Άξονας 4.6 «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων της οικονομίας της χώρας» στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGeneration EU
6. Την υπ' αριθμ. 11/2023 ΑΟΕ με την οποία ορίστηκε η επιτροπή του διαγωνισμού και καταρτίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.
7. Την υπ' αριθμ. 73/23 ΑΟΕ με την οποία εγκρίθηκε η κλήση των οικονομικών φορέων «ΟΔΟΣ ΑΤΕ», «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ» και «ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ», οι οποίοι κατέθεσαν ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στις προσφορές τους, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής
8. Την από 23-2-2023 πρόσκληση (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου προς τους οικονομικούς φορείς «ΟΔΟΣ ΑΤΕ», «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ» και

«ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ», για αιτιολόγηση της οικονομικής προσφοράς τους στο διαγωνισμό, θέτοντας προθεσμία είκοσι (20) ημερών.

9. Την υπ' αριθμ. 127/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Διονύσου παράτασης της προθεσμίας υποβολής των αιτιολογήσεων των προσφορών λόγω διακοπής λειτουργίας του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ
10. Τις από 24-3-2023 εμπρόθεσμες αιτιολογήσεις των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων που ανταποκρίθηκαν στην ανωτέρω πρόσκληση (μέσω ΕΣΗΔΗΣ)
11. Τα υπ' αριθμ. 11132, 11140, 11144/31-3-2023 έγγραφα της αναθέτουσας αρχής, με τα οποία αναζητήθηκαν διευκρινίσεις (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) από τους ανωτέρω οικονομικούς φορείς επί των υποβληθεισών αιτιολογήσεων των προσφορών
12. Τις από 6-4-2023 (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) εμπρόθεσμες υποβολές των διευκρινίσεων των ανωτέρω οικ. Φορέων
13. Το Πρακτικό 2 της Ε.Δ. με το οποίο διαπιστώθηκε ότι οι προσφορές όλων των οικονομικών φορέων που κλήθηκαν να αιτιολογήσουν τις προσφορές τους παρουσιάζουν κερδοφορία και ως εκ τούτου η Επιτροπή Διαγωνισμού γνωμοδότησε υπέρ της προσφοράς του οικονομικού φορέα "ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε." ως πλέον συμφέρουσα και εισηγήθηκε την ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία: "ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε"
14. Την υπ' αριθμ. 163/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό 2 της Ε.Δ., σύμφωνα με το οποίο: εγκρίθηκε η ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΟΔΟΣ ΑΤΕ» καθώς το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή με συνολική οικονομική προσφορά (χωρίς ΦΠΑ 24%) ποσού 1.148.682,07 € και μέση έκπτωση Εμ: 49,64%.
15. Το ότι κατά της ανωτέρω απόφασης δεν κατατέθηκε καμία ένσταση, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της Διακήρυξης του έργου όπως προκύπτει από το ηλεκτρονικό Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ
16. Την από 13-4-2023 ηλεκτρονική πρόσκληση, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΟΔΟΣ ΑΤΕ.» να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, όλα τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης.
17. Την από 21-4-2023 εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών του οικ. Φορέα ΟΔΟΣ ΑΤΕ (μέσω ΕΣΗΔΗΣ)
18. Το 3<sup>ο</sup> Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο: «η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Διονύσου την κατακύρωση της σύμβασης - καθώς το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή - στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία: "ΟΔΟΣ ΑΤΕ" με συνολική οικονομική προσφορά (χωρίς ΦΠΑ 24%) ποσού 1.148.682,07 € και μέση έκπτωση Εμ: 49,64%.

**Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών εισηγείται με το παρόν  
στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Διονύσου**

Την κατακύρωση της σύμβασης: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**» συνολικού προϋπολογισμού 2.800.000,00€, στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία: «**ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.**» με έδρα **Κωνσταντινουπόλεως 296, Αχαρνές, Τ.Κ.: 13673, με ΑΦΜ: 081037004, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ**, με συνολική οικονομική προσφορά (χωρίς Φ.Π.Α.) ποσού **1.148.682,07 €** και μέση έκπτωση Εμ: **49,64%**.

Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι **δέκα (10) ημέρες** από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα (άρθρο 4.3.α. Διακήρυξης).

Συνημμένα

Το από 2-5-2023 Πρακτικό Νο 3 της Ε.Δ.

Ε.Δ.

1. Γενικό Αρχείο Δήμου
2. Αρχείο Τ.Υ.
3. Φάκελος Έργου

Ο Αντιδήμαρχος  
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Τεχνικών  
Υπηρεσιών & Ενεργειακής Αναβάθμισης

Στέφανος Κριεμάδης  
Πολιτικός Μηχανικός