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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΟΔΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Α. ΓΕΝΙΚΑ
Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε στο πλαίσιο λήψης της 3687/2023 Απόφασης Δημάρχου (αρ. πρωτ. 31414/2.10.2023) προκειμένου να πραγματοποιηθεί αποκατάσταση της βλάβης Αντλιοστασίου «ΠΟΝΤΙΩΝ» στο τέρμα της οδού Αργυρουπόλεως στην Δ.Ε. Αγ. Στεφάνου 

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 7.9.2023 παρουσιάστηκε βλάβη στο αντλιοστάσιο «ΠΟΝΤΙΩΝ» στο τέρμα της οδού Αργυρουπόλεως στην Δ.Ε Αγ. Στεφάνου, συνέπεια της κακοκαιρίας «DANIEL» και των ισχυρών κεραυνικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν, η οποία έπληξε την χώρα μας (και την Αττική) από τις  4 - 7 Σεπτεμβρίου 2023.
Λόγω των προβλημάτων υδροδότησης που εμφανίστηκαν στη Δ.Ε. Αγ. Στεφάνου, μετά από επιτόπιο έλεγχο διαπιστώθηκε ότι σταμάτησαν να λειτουργούν οι δύο (2) εκ των τριών (3) αντλιών τύπου booster που διαθέτει το αντλιοστάσιο και πραγματοποιήθηκε εκκίνηση της τρίτης εφεδρικής αντλίας η οποία όμως δεν επαρκούσε να καλύψει τις ανάγκες του δικτύου ύδρευσης και κατ’ επέκταση την υδροδότηση των κατοίκων.
Προκειμένου για την άμεση αποκατάσταση του προβλήματος της υδροδότησης της Δ.Ε. Αγ. Στεφάνου κρίθηκε απολύτως αναγκαία η εύρεση και εγκατάσταση δύο (2) αντλιών ώστε να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες του αντλιοστασίου μέχρι την αποκατάστασή των αντλιών που παρουσίασαν βλάβη,  
Για την άμεση αποκατάστασή της βλάβης και της υδροδότησης της Δ.Ε. Αγ. Στεφάνου προκρίθηκε η λύση της προμήθειας και εγκατάστασης δύο (2) αντλιών επιφανείας κατακόρυφου τύπου καθότι ήταν άμεσα διαθέσιμες σε αντίθεση με τις αντλίες τύπου booster οι οποίες διατίθεντο μόνο κατόπιν παραγγελίας και με χρόνο παράδοσης άνω των 15 ημερών. 
Περαιτέρω, προβλέπεται επισκευή των δύο υπαρχόντων αντλιών τύπου booster.
Σχετικά οι εν λόγω ανάγκες περιγράφονται στο με αρ. πρωτ. 30313/20.9.2023 έγγραφο του Τμήματος Ύδρευσης.
Το CPV είναι: 45232152-2 με τίτλο «Κατασκευαστικές εργασίες για αντλιοστάσια».

Η υλοποίηση των σχετικών αναθέσεων σε αναδόχους διέπονται από τις διατάξεις:
1. του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α΄/8.6.2006) «Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»,

2. του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

3. του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α’/9.3.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσας ανέρχεται σε ποσό 27.245,00€ πλέον ΦΠΑ, 6.538,00€ (ΦΠΑ 24%) , σύνολο 33.783,80€.
Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προκειμένου για την αποκατάσταση λειτουργίας του αντλιοστασίου «ΠΟΝΤΙΩΝ» στο τέρμα της οδού Αργυρουπόλεως στην Δ.Ε. Αγ. Στεφάνου θα γίνει προμήθεια - εγκατάσταση των κάτωθι: 

1. Προμήθεια πολυβάθμιας ανοξείδωτης αντλίας κατακόρυφου τύπου.
Προμήθεια  πολυβάθμιας ανοξείδωτης αντλίας κατακόρυφου τύπου παροχής 20,00 Μ3/h στα 60 ΜΣΥ με κινητήρα ισχύος 15,00 KW.
2. Αντικατάσταση κινητήρα και επισκευή αντλίας αντλητικού συγκροτήματος τύπου BOOSTER.
Προμήθεια και αντικατάσταση του κατεστραμμένου κινητήρα της υπάρχουσας αντλίας τύπου booster με καινούργιο υποβρύχιο κινητήρα ισχύος 5,50 ΚW και επισκευή της αντλίας (booster) του αντλητικού συγκροτήματος με αλλαγή των ρουλεμάν και κόμπλερ, επισκευή πτερυγίων αντλίας καθώς και συντήρηση - επισκευή του χιτωνίου.
3. Εργασία αποξήλωσης υπάρχοντος αντλητικού συγκροτήματος.
Εργασία αποξήλωσης υπάρχοντος αντλητικού συγκροτήματος με Συνεργείο αποτελούμενο από: 
2 τεχνίτες, 
2 βοηθούς, και 
γερανός 5t.
i. Εργασία Τεχνίτη

Λαμβάνεται υπόψη: Βασικές Τιμές ΑΤΕΟ (ΝΕΟ) Γ’ Τριμήνου 2012

Ημερομίσθια

Τεχνίτης (115) 
ωρομίσθιο
19,87€
Ημερομίσθιο 8ωρης εργασίας: 19,87  x 8 = 158,96 €
Εργολαβικό όφελος 15%: 158,96 x 15% = 23,84€

Σύνολο Ημερομίσθιου Εργασίας + Εργολαβικό όφελος = 182,80€

Εφαρμόζεται έκπτωση 23 %, οπότε:

Τιμή Εφαρμογής κατόπιν στρογγυλοποίησης = 140€ / Ημέρα.
Στην τιμή περιλαμβάνεται:

· η αξία των ημερομισθίου, με ποσοστό προσαύξησης για ασφάλιση του ΙΚΑ, επικουρική ασφάλιση, δώρα εορτών κ.λπ. που προβλέπονται από τη νομοθεσία,

· κάθε προκαταρκτική εργασία που απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών,

· κάθε φόρος και υπέρ τρίτου κράτηση,

· κάθε δαπάνη σχετική με το ενοίκιο, τη φθορά ή την απόσβεση των χρησιμοποιουμένων εργαλείων, την επισκευή, λειτουργία και μεταφορά τους επί τόπου των εργασιών,

· κάθε επιπρόσθετη δαπάνη που έχει σχέση με την ασφάλιση του προσωπικού,

· κάθε έξοδο και κόστος μετακίνησης του συνεργείου στο σημείο παροχής της εργασίας.
ii. Εργασία Βοηθού (Ανειδίκευτου Εργάτη)
Λαμβάνεται υπόψη: Βασικές Τιμές ΑΤΕΟ (ΝΕΟ) Γ’ Τριμήνου 2012

Ημερομίσθια

Εργάτης Ανειδίκευτος
(111) 
ωρομίσθιο
15,31€
Ημερομίσθιο 8ωρης εργασίας: 15,31  x 8 = 122,48€
Εργολαβικό όφελος 15%: 122,48 x 15% = 18,37€

Σύνολο Ημερομίσθιου Εργασίας + Εργολαβικό όφελος = 140,85€

Εφαρμόζεται έκπτωση 18 %, οπότε: 
Τιμή Εφαρμογής κατόπιν στρογγυλοποίησης = 115€ / Ημέρα.
Στην τιμή περιλαμβάνεται:

· η αξία των ημερομισθίου, με ποσοστό προσαύξησης για ασφάλιση του ΙΚΑ, επικουρική ασφάλιση, δώρα εορτών κ.λπ. που προβλέπονται από τη νομοθεσία,

· κάθε προκαταρκτική εργασία που απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών,

· κάθε φόρος και υπέρ τρίτου κράτηση,

· κάθε δαπάνη σχετική με το ενοίκιο, τη φθορά ή την απόσβεση των χρησιμοποιουμένων εργαλείων, την επισκευή, λειτουργία και μεταφορά τους επί τόπου των εργασιών,

· κάθε επιπρόσθετη δαπάνη που έχει σχέση με την ασφάλιση του προσωπικού,

· κάθε έξοδο και κόστος μετακίνησης του συνεργείου στο σημείο παροχής της εργασίας.

iii. Φορτηγό - Γερανός 5 t
Εργασία απασχόλησης φορτηγού - γερανού μετά του χειριστού του για την εκτέλεση σχετικών εργασιών ανύψωσης – μεταφοράς βαρέων εξαρτημάτων (αντλητικά συγκροτήματα, ηλεκτρικοί πίνακες, κ.λπ).

Τιμή για μία (1) ημέρα εργασίας (8 ώρες) οχήματος πλήρως εφοδιασμένου και εξοπλισμένου για την εργασία που ανατίθεται, περιλαμβανομένων όλων των δαπανών κίνησης (καύσιμα, κ.λπ), ασφάλισης και νόμιμης κυκλοφορίας του.

Στη δαπάνη απασχόλησης περιλαμβάνεται η πλήρης αποζημίωση εργασίας-απασχόλησης του μηχανήματος (πλήρως εφοδιασμένου και εξοπλισμένου), του χειριστού του και του βοηθού χειριστού, όπου αυτός προβλέπεται.
Επίσης συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη μετακίνησης του από το σημείο που βρίσκεται προς το σημείο παροχής της εργασίας του καθώς επίσης η δαπάνη μεταφοράς και απομάκρυνσής του μετά το τέλος της απασχόλησής του.

Τιμή Εφαρμογής / Ημέρα:  225€
Σύνολο εργασίας για 1 ημέρα:  (2 τεχνίτες x 140€) + (2 βοηθοί x 115€) + (1 γερανός x 225€): 735€   
4. Εργασία επανεγκατάστασης υπάρχοντος αντλητικού συγκροτήματος.
Ως άνω για εργασία επανεγκατάστασης υπάρχοντος αντλητικού  συγκροτήματος
Σύνολο εργασίας για 1 ημέρα: (2 τεχνίτες x 140€) + (2 βοηθοί x 115€) + (1 γερανός x 225€): 735€   
5. Προμήθεια εξοπλισμού για την κατασκευή νέων δικτύων για την εγκατάσταση δύο καινούριων αντλιών.
Προμήθεια εξοπλισμού για την κατασκευή νέου δικτύου και την εγκατάσταση καινούργιας αντλίας, ως εξής:

· 2 βάνες ελαστικής εμφράξεως DN 80, 

· σωληνώσεις  DN 80 και DN 100 συμπεριλαμανομένων γωνιών, ταφ, φλάντζες και λοιπών εξαρτημάτων,

· 1 αντεπίστροφη  βαλβίδα DN80, 

· καλωδιώσεις, και  

· μεταλλικές κατασκευές στήριξης.

6. Εργασίες εγκατάστασης νέου  δικτύου και εγκατάστασης νέας αντλίας

Εργασίες εγκατάστασης νέου δικτύου και νέας αντλίας με Συνεργείο αποτελούμενο από 3 τεχνίτες και 3 βοηθούς.
Τιμές μονάδων ως άρθρο 3.

Σύνολο εργασίας για 1 ημέρα : (3 τεχνίτες x 140€) + (3 βοηθοί x 115€): 765€   
Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
	ΣΥΝΟΛΟ (€)

	1
	Προμήθεια πολυβάθμιας ανοξείδωτης αντλίας κατακόρυφου τύπου παροχής 20,00 Μ3/h στα 60 ΜΣΥ με κινητήρα ισχύος 15,00 KW.
	2 τεμάχια
	5.740,00
	11.480,00

	2
	Αντικατάσταση κινητήρα και επισκευή αντλίας αντλητικού συγκροτήματος τύπου BOOSTER.
	2 τεμάχια
	2.900,00
	5.800,00

	3
	Εργασία αποξήλωσης υπάρχοντος αντλητικού συγκροτήματος
	2 ημέρες (1 ανά αντλία)
	960,00
	1.920,00

	4
	Εργασία επανεγκατάστασης υπάρχοντος αντλητικού  συγκροτήματος 
	2 ημέρες (1 ανά αντλία)
	960,00
	1.920,00

	5
	Προμήθεια εξοπλισμού για την κατασκευή νέων δικτύων και την εγκατάσταση δύο καινούριων αντλιών
	1 τεμάχιο
	2.300,00
	2.300,00

	6
	Εργασίες εγκατάστασης νέου  δικτύου και εγκατάστασης νέας αντλίας
	5 ημέρες
	765,00
	3.825,00

	
	
	
	
	

	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	27.245,00

	
	
	
	ΦΠΑ 24%
	6.538,80

	
	
	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	33.783,80


Ολογράφως:  Τριάντα Τρεις Χιλιάδες Επτακόσια Ογδόντα Τρία Ευρώ και Ογδόντα Λεπτά, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΑ
Ο Ανάδοχος πρέπει να ασκεί επάγγελμα σχετικό με την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών.
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την επιλογή του προσωπικού που χρησιμοποιεί το οποίο πρέπει να διαθέτει κατάλληλη εμπειρία και όλες τις σχετικές άδειες και διπλώματα που απαιτούνται για τις εργασίες που εκτελεί.
2. ΤΙΜΕΣ
Οι τιμές μονάδας του παρόντος ενδεικτικού προϋπολογισμού αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή των εργασιών. 

Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του ενδεικτικού προϋπολογισμού περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα κάτωθι:

· Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ πλην του Φ.Π.Α.

· Τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών μέσων του αναδόχου. 

· Δαπάνες προμήθειας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως όπως αναγράφεται στην τεχνική περιγραφή. 

· Δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με τη σταλία μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων. 

· Δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρέσιμων αργιών, κ.λπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων γραφείων, οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται στις εργασίες επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.

· Πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό, τις μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοιπές ασφαλιστικές καλύψεις.

· Επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτούμενων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κ.λπ, καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους. 

· Δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κ.λπ).

· Δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από τον χώρο των εργασιών . 

· Πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

· Δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά:

· Δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3m, για την αποκατάσταση της 


κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές, 

· Δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση ως απαιτείται, την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης, 

· Δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου των εργασιών καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε προσωρινές κατασκευές και όπως στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται.

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον Δήμο.

Ο Συντάξας







Εγκρίθηκε & Θεωρήθηκε

Ραμπαούνης Ιωάννης






Παπαδόπουλος Απόστολος
ΤΕ Δασοπόνων







Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5
Δ/νση Περιβάλλοντος






Προϊστάμενος Δνση Περιβάλλοντος,
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