

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή συντάχθηκε επειγόντως, λόγω του ότι την Πέμπτη 27-2-2020 στην Δεξαμενή της Δημοτικής Ενότητας Κρουονερίου (θέση Τέρμα Οδού Δεξαμενής) εκλάπη ο Υποσταθμός του Αντλιοστασίου της Δεξαμενής.

Μέχρι να γίνει η αντικατάστασή του από τον ΔΕΔΔΗΕ και προκειμένου να μη σταματήσει να τροφοδοτείται με ρεύμα το Αντλιοστάσιο που υδροδοτεί την περιοχή, στάθμευσε στο σημείο φορτηγό του Δήμου με γεννήτρια που αντικατέστησε τον Υποσταθμό.

Προκειμένου η γεννήτρια του Δήμου να παραμείνει με ασφάλεια στον χώρο μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ για τον τοποθέτηση νέου υποσταθμού που θα ρευματοδοτεί το Αντλιοστάσιο, απαιτείται φύλαξη του χώρου επί 24ώρου βάσεως για το διάστημα από 27-2-2020 μέχρι και την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης του υποσταθμού.

Η φύλαξη θα γίνεται ανά βάρδιες από τουλάχιστον ένα άτομο ανά βάρδια, ώστε να καλύπτεται πλήρως το 24ωρο.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα / ημέρα		ΦΥΛΑΞΗ ΓΙΑ 4 ΗΜΕΡΕΣ
1	Φύλαξη επί 24ώρου	150		600
			ΦΠΑ 24%	144
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	744,00€

Ολογράφως: Επτακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η πρόβλεψη έχει γίνει για διάστημα φύλαξης τεσσάρων ημερών. Ο ανάδοχος θα πληρωθεί για όσες ημέρες πιστοποιημένα παρείχε υπηρεσία.

Η χρέωση του ποσού θα γίνει από τον Κ.Α. 10.6278.0002 με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης και φρούρησης κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του Δήμου Διονύσου» οε 2020, κατόπιν αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οε 2020 και ενίσχυσης του Κ.Α.

Το CPV της προμήθειας είναι **CPV 79713000-5** με τίτλο "Υπηρεσίες Φύλαξης".

Ο Συντάκτης

Μακαριώτη-Μακαριάδη Ε.
ΠΕ Διοικητικού

Θεωρήθηκε

Παπαδόπουλος Απόστολος
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5