Ministry of Digital Digitally signed by Ministry of Digital Governance. Hellenic Republic Date: 2023.08.07 13:13:55



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Οικονομική Επιτροπή

Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01

Άγιος Στέφανος

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 34"/2023

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 359

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Μελέτης και Όρων Διακήρυξης για την «Προμήθεια Ανταλλακτικών – Συντήρησης & Επισκευής Μεταφορικών Μέσων»

Στον Διόνυσο συνήλθε σήμερα 01^n Αυγούστου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή σε Τακτική συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συσκέψεων του Δήμου, κατόπιν της υπ' αριθμ. 26052/31-07-2023 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Ιωάννη Καλαφατέλη, Δημάρχου Διονύσου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε, όπως ορίζεται στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, **παρόντων** του Προέδρου κ. Ιωάννη Καλαφατέλη και των εξής τακτικών μελών: Κριεμάδη Στέφανου, Κόκκαλη Εμμανουήλ, Κριεμμάδη Γεωργία, Χιώτης Δημήτριος απόντων δε των εξής τακτικών μελών: Ζαμάνη Διονύσιου, Μαϊχόσογλου-Ψυχογιού Αικατερίνη, Κουριδάκη Κωνσταντίνου, Φώτου Βασίλειου, αν και κλήθηκαν όπως ορίζεται για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων.

Ο Πρόεδρος εισήλθε στην εξέταση του **6ου θέματος**: Έγκριση Μελέτης και Όρων Διακήρυξης για την «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών, Χρωμάτων και Έτοιμου Σκυροδέματος» και ανάγνωσε την υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 25904/27-7-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, υπογεγραμμένη από τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, Κόκκαλη Εμμανουήλ, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 203 εδ. 3 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 Τεύχος Α΄): «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] — Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»,

- 2. Τις διατάξεις του Ν.3463/06 "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων",
- 3. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/5.8.2016),
- 4. Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α'/9.3.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»,
- 5. Την 320/2023 ΑΟΕ με την οποία εγκρίθηκε η 20/2023 Μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου με τίτλο «Προμήθεια Ανταλλακτικών Συντήρησης & Επισκευής Μεταφορικών Μέσων» (συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 558.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και δικαιώματος προαίρεσης 50%), η Διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού και η συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειάς του,
- 6. Το υπ΄ αριθμ. 18877/14.6.2023 Αίτημα περί Λήψης Απόφασης Δημάρχου για Αποδέσμευση Ποσού και Ανάληψη Υποχρέωσης για την εν λόγω υπηρεσία (ΑΔΑΜ: 23REQ012876573 2023-06-14),
- 7. Το γεγονός ότι κατά την ηλεκτρονική ανάρτηση του ανωτέρω διαγωνισμού στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόεκυψε ανάγκη τροποποίησης κάποιων λεκτικών όρων της Μελέτης (και συγκεκριμένα οι «Τμήμα» και «Κατηγορία») προκειμένου αυτοί να είναι συμβατοί με τα δεδομένα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας,
- 8. Τη συνημμένη Μελέτη Νο 20/2023 (Έκδοση 2ⁿ) με τίτλο «Προμήθεια Ανταλλακτικών Συντήρησης & Επισκευής Μεταφορικών Μέσων» στην οποία κάποιοι λεκτικοί όροι (και συγκεκριμένα οι «Τμήμα» και «Κατηγορία») αμοιβαία τροποποιήθηκαν σε σχέση αυτούς στην εγκεκριμένη Μελέτη με την 320/2023 ΑΟΕ, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ηλεκτρονική ανάρτηση της εν λόγω Μελέτης στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
- 9. Τη συνημμένη Διακήρυξη του Διαγωνισμού, την οποία επιμελήθηκε το Τμήμα Προμηθειών, συμβατά με την συνημμένη Μελέτη Νο 20/2023 (Έκδοση 2^n),
- 10. Το γεγονός ότι τα λοιπά στοιχεία της Μελέτης 20/2023 όπως π.χ. υπηρεσίες, προϋπολογισμός δαπάνης, κλπ παραμένουν ως έχουν

παρακαλούμε όπως ληφθεί σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Δήμου, για την έγκριση:

- της συνημμένης υπ' αρ. 20/2023 Νο 20/2023 (Εκδοση 2ⁿ) Μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος με τίτλο «Προμήθεια Ανταλλακτικών Συντήρησης & Επισκευής Μεταφορικών Μέσων», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 558.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και δικαιώματος προαίρεσης 50%), και
- 2. των όρων της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που συνέταξε το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου.

Κατά τα λοιπά η 320/2023 ΑΟΕ παραμένει ως έχει.

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

- 3. Την υπ' αριθμ. 25904/27-7-2023 Εισήγηση της υπηρεσίας με τα σχετικά έγγραφα
- 4. Τις διατάξεις του Ν.3852/10 όπως ισχύει.
- 5. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 όπως ισχύει.
- 6. Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

Ομόφωνα αποφασίζει:

Εγκρίνει την υπ' αρ. 20/2023 Νο 20/2023 (Έκδοση 2[¬]) Μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος με τίτλο «*Προμήθεια Ανταλλακτικών – Συντήρησης & Επισκευής Μεταφορικών Μέσων*», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 558.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και δικαιώματος προαίρεσης 50%)

Εγκρίνει τους όρους της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που συνέταξε το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου.

Κατά τα λοιπά η 320/2023 ΑΟΕ παραμένει ως έχει.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ	
	1. Κριεμμάδη Γεωργία	
	2. Κόκκαλης Εμμανουήλ	
Καλαφατέλης Ιωάννης	3. Χιώτης Δημήτρης	
	4. Κριεμάδης Στέφανο	

<u>Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος</u> «Διαύγεια»

Σχέδιο

Φάκελος Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής.

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Δημάρχου
- -Αντιδήμαρχο Οικονομικών Πόρων- Ψηφιακών Εφαρμογών και Φιλοζωίας
- -Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
- -ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΎΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες: Ε. Μακαριάδη Τηλέφωνο: 2132030644 e-mail: makariadi@dionysos.gr Άγιος Στέφανος: Αρ. Πρωτ.: Αρ. Απόφ.:

Διακήρυξη για τη Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο

Υπηρεσίας Συντήρησης και Επισκευής Μεταφορικών Μέσων με την Προμήθεια Ανταλλακτικών

με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ άνω των ορίων εκτιμώμενης αξίας (συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης) 558.000,00€ με ΦΠΑ24%.

Περιεχόμενα

ПЕР	PIEX'OM	ENA2
1.	ANA	ΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ4
1	.1	Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής / (Εθνικής) Κεντρικής Αρχής Αγορών (ΕΚΑΑ/ΚΑΑ)4
1	.2	Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση5
1	3	Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της συμφωνίας-πλαίσιο6
	1.3.1	Αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο6
	1.3.2	2 Αναθέτουσες Αρχές που συμμετέχουν στη συμφωνία-πλαίσιο
	1.3.3	β Αριθμός συμβαλλομένων οικονομικών φορέων7
	1.3.4	Υποδιαίρεση συμφωνίας-πλαίσιο σε τμήματα7
	1.3.5	5 Εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας-πλαίσιο8
	1.3.6	δ Διάρκεια συμφωνίας-πλαίσιο9
	1.3.7	' Κριτήριο Ανάθεσης9
1	.4	Эεσμικό πλαίσιο9
1	5	Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
1	6	Δημοσιότητα12
1	7	Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης12
2.	ΓΕΝΙ	ΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ14
2	2.1	- Γενικές Πληροφορίες14
	2.1.1	. Έγγραφα της σύμβασης14
	2.1.2	? Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης14
	2.1.3	3 Παροχή Διευκρινίσεων14
	2.1.4	- Γλώσσα15
	2.1.5	5 Εγγυήσεις15
	2.1.6	5 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων16
2	2.2	Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής16
	2.2.1	. Δικαίωμα συμμετοχής16
	2.2.2	? Εγγύηση συμμετοχής17
	2.2.3	3 Λόγοι αποκλεισμού17
	Κριτι	ἡρια Επιλογής21
	2.2.4	Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας21
	2.2.5	5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια21
	2.2.6	5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα22
	2.2.7	΄ Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης22
	2.2.8	3 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία23
	2.2.9	9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής23
2	2.3	Κριτήρια Ανάθεσης30
	2.3.1	. Κριτήριο ανάθεσης της συμφωνίας-πλαίσιο30
		Ανάθεση συμβάσεων που βασίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο ("εκτελεστικές
	συμβ	'ἀσεις")30

	2.4	K	ατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών	.31
	2	.4.1	Γενικοί όροι υποβολής προσφορών	.31
	2	.4.2	Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών	.31
	2	.4.3	Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»	.33
			Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής ομικών προσφορών	.35
	2	.4.5	Χρόνος ισχύος των προσφορών	.36
	2	.4.6	Λόγοι απόρριψης προσφορών	.37
3.	. Δ	IENE	ΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	.39
	3.1	Α	ποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών	.39
	3	.1.1	Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών	.39
	3	.1.2	Αξιολόγηση προσφορών	.39
	3.2 про		ρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά ινού αναδόχου	.40
	3.3	K	ατακύρωση - σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο	.42
	3.4	П	ροδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική Δικαστική Προστασία	.43
	3.5	М	Ιαταίωση Διαδικασίας	.45
4.	. 0	POI	ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ	.47
	4.1	E	γγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής, καλής λειτουργίας)	.47
	4	.1.1	Εγγύηση καλής εκτέλεσης συμφωνίας-πλαίσιο	.47
			Εγγύηση καλής εκτέλεσης εκτελεστικών συμβάσεων, εγγύηση προκαταβολής και ση καλής λειτουργίας	.47
	4.2	Σ	υμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία	.48
	4.3	'C	ροι εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο	.48
	4.4	Υ	περγολαβία	.49
	4.5	Т	ροποποίηση συμφωνίας-πλαίσιο κατά τη διάρκειά της	.50
	4.6		ικαίωμα μονομερούς λύσης της συμφωνίας-πλαίσιο	
	4.7	K	ήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου από τη συμφωνία-πλαίσιο	.51
5.	E	ΙΔΙΚ	ΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	.52
	5.1	Т	ρόπος πληρωμής	.52
	5.2	Х	ρόνος εκτέλεσης εργασίας επισκευής	.53
	5.3	П	αραλαβή εκτελεσθέντων εργασιών - Χρόνος παράδοσης	.53
			. Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των επισκευασμένων οχημάτων γίνεται από δια τριμελή επιτροπή του Δήμου, οριζόμενη κατά τις διατάξεις:	.53
			ία και θα είναι αρμόδια για την ακριβή ποσοτική και ποιοτική επιμέτρηση των (θεισών υπηρεσιών συντήρησης ή και επισκευής	.53
	5.4 στο		ιδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού ελέγχου τερικό	
	5.5	Α	πόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση	.54
	5.6	Δ	είγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις	.55
	5 7	F	ννυημένη λειτομονία προμήθειας	55

	ια τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα φέρουν οπωσδήποτε σήμανση CE, εκτός αν εξαιρούν ς υποχρέωσης από αντίστοιχες οδηγίες	
σἡ	διαπιστωθεί από την επιτροπή ότι, τοποθετήθηκε κάποιο υλικό το οποίο δεν φέρει μανση CE, τότε υποχρεούται ο ανάδοχος σε άμεση αντικατάσταση του χωρίς καμία ιβάρυνση του Δήμου	55
5.8	Αναπροσαρμογή τιμής	56
5.9	Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις	56
5.10	Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων	58
5.11	Δικαστική επίλυση διαφορών	58
ПАРАР	ТНМАТА	60
ΠΑΡΑ Συμφ	ΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της ρωνίας-πλαίσιο (Μελέτη 20/2023 Διεύθυνσης Περιβάλλοντος)	60
ПАРА	ΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) <i>[ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ]</i>	60
	ΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (Προσαρμοσμέ την Αναθέτουσα Αρχή)	
ПАРА	ΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς	131
	ΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Σχεδίου Συμφωνίας-πλαίσιο (Προσαρμοσμένο από την Ιέτουσα Αρχή)	132
	ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των επισκευασμένων οχημάτων γίνεται από αρμόδια ιμελή επιτροπή του Δήμου, οριζόμενη κατά τις διατάξεις:	138
	οποία και θα είναι αρμόδια για την ακριβή ποσοτική και ποιοτική επιμέτρηση των ραχθεισών υπηρεσιών συντήρησης ή και επισκευής	138
	ΑΡΤΗΜΑ VI – Υπόδειγμα Σχεδίου Εκτελεστικής Σύμβασης, βάσει της υπ'αριθ. Συμφωνίας-πλαίσιο (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) <i>[ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ]</i>	147

7. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ

1. 1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής / (Εθνικής) Κεντρικής Αρχής Αγορών (ΕΚΑΑ/ΚΑΑ)

Επωνυμία	ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ		
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)	997690910		
Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης	Δεν έχει ορισθεί		
Ταχυδρομική διεύθυνση	Λεωφόρος Λίμνης Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου 1		
Πόλη	Άγιος Στέφανος		
Ταχυδρομικός Κωδικός	14565		
Χώρα	Ελλάδα		
Κωδικός NUTS	EL305		
Τηλέφωνο	2132030600		
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)	dimsxeseis@dionysos.gr		
Αρμόδιος για πληροφορίες	Ε. Μακαριάδη (Τμήμα Προμηθειών) Τηλ.: 2132030644,		

	email: makariadi@dionysos.gr
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)	www.dionysos.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)	www.dionysos.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, αποτελεί «μη κεντρική αναθέτουσα αρχή» κατά την έννοια του άρ. 2 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση Υποτομέας ΟΤΑ.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή γενικών δημόσιων υπηρεσιών.

Στοιχεία Επικοινωνίας

- α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (<u>www.promitheus.gov.gr</u>) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ
- β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
- γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : www dionysos.gr, <u>www.promitheus.gov.gr</u>)
- δ) Η ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) www.promitheus.gov.gr

2. 1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στη συμφωνία-πλαίσιο θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της συμφωνίας-πλαίσιο

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο και των συμβάσεων που βασίζονται σε αυτή ("εκτελεστικές συμβάσεις"), είναι ο Δήμος Διονύσου.

Η δαπάνη για την εν λόγω συμφωνία-πλαίσιο και τις εκτελεστικές αυτής συμβάσεις, βαρύνει τις σχετικές πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2023 – 2024 - 2025 του Δήμου Διονύσου, αναλυτικά ως κατωτέρω:

Έτος 2023 (AAY 681 έως και 696 /2023) για συνολικό ποσό 1.600,00€ ως εξής:

- ο Κ.Α. 10.6263.0007 με τίτλο "Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων", για ποσό **100€.**
- ο Κ.Α. 10.6671 με τίτλο "Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων", για ποσό 100€,
- ο Κ.Α. 15.6263.0006 με τίτλο ''Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων'', για ποσό **100€**,

- Κ.Α. 15.6671 με τίτλο "Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων", για ποσό 100€,
- ο Κ.Α. 20.6263.0005 με τίτλο ''Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων'',για ποσό **100€.**
- Κ.Α. 20.6671.0007 με τίτλο ''Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων'', για ποσό 100€,
- Κ.Α. 25.6263.0007 με τίτλο ''Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων'',για ποσό
 100€.
- ο Κ.Α. 25.6671 με τίτλο ''Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων'', για ποσό 100€,
- Κ.Α. 30.6263.0007 με τίτλο ''Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων'', για ποσό 100€,
- ο Κ.Α. 30.6671.0007 με τίτλο ''Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων'', για ποσό **100€**,
- Κ.Α. 35.6263 με τίτλο ''Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων'', για ποσό 100€.
- ο Κ.Α. 35.6671 με τίτλο ''Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων'', για ποσό 100€,
- ο Κ.Α. 50.6263.0007 με τίτλο ''Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων'', για ποσό **100€.**
- ο Κ.Α. 50.6671.0007 με τίτλο ''Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων'', για ποσό 100€,
- Κ.Α. 70.6263 με τίτλο ''Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων'',για ποσό
 100€, και
- ο Κ.Α. 70.6671 με τίτλο '' Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων'', για ποσό 100€.

Έτος 2024 πρόβλεψη για συνολικό ποσό 370.400,00€ ως εξής:

- Κ.Α. 10.6263.0007 με τίτλο "Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων", για ποσό
 8.000€.
- ο Κ.Α. 10.6671 με τίτλο ''Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων'', για ποσό **8.000€**,
- ο Κ.Α. 15.6263.0006 με τίτλο ''Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων'', για ποσό **4.000€**,
- Κ.Α. 15.6671 με τίτλο ''Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων'',για ποσό 4.000€,
- ο Κ.Α. 20.6263.0005 με τίτλο ''Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων'',για ποσό **75.000€**.
- Κ.Α. 20.6671.0007 με τίτλο ''Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων'', για ποσό 75.000€,
- Κ.Α. 25.6263.0007 με τίτλο ''Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων'',για ποσό
 15.000€,
- ο Κ.Α. 25.6671 με τίτλο ''Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων'', για ποσό 15.000€,
- Κ.Α. 30.6263.0007 με τίτλο ''Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων'', για ποσό 1.200€.
- Κ.Α. 30.6671.0007 με τίτλο "Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων", για ποσό 1.200€,
- Κ.Α. 35.6263 με τίτλο ''Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων'', για ποσό
 15.000€,
- ο Κ.Α. 35.6671 με τίτλο ''Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων'', για ποσό 15.000€,
- ο Κ.Α. 50.6263.0007 με τίτλο ''Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων'', για ποσό **5.000€**,
- Κ.Α. 50.6671.0007 με τίτλο ''Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων'', για ποσό 5.000€,
- ο Κ.Α. 70.6263 με τίτλο ''Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων'',για ποσό **62.000€**, και
- ο Κ.Α. 70.6671 με τίτλο '' Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων'' για ποσό 62.000€.

Έτος 2025 πρόβλεψη για συνολικό ποσό 186.000,00€ ως εξής:

- ο Κ.Α. 10.6263.0007 με τίτλο "Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων", για ποσό **4.050€**.
- Κ.Α. 10.6671 με τίτλο ''Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων'', για ποσό 4.050€,
- ο Κ.Α. 15.6263.0006 με τίτλο ''Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων'', για ποσό **2.050€**,
- ο Κ.Α. 15.6671 με τίτλο ''Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων'', για ποσό 2.050€,
- ο Κ.Α. 20.6263.0005 με τίτλο ''Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων'', για ποσό 37.550€,
- Κ.Α. 20.6671.0007 με τίτλο ''Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων'', για ποσό 37.550€,
- ο Κ.Α. 25.6263.0007 με τίτλο ''Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων'', για ποσό 7.550€,
- ο Κ.Α. 25.6671 με τίτλο ''Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων'', για ποσό 7.550€,
- ο Κ.Α. 30.6263.0007 με τίτλο ''Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων'', για ποσό **650€**,
- ο Κ.Α. 30.6671.0007 με τίτλο ''Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων'', για ποσό 650€,
- ο Κ.Α. 35.6263 με τίτλο ''Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων'', για ποσό **7.550€.**
- Κ.Α. 35.6671 με τίτλο ''Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων'', για ποσό 7.550€,
- ο Κ.Α. 50.6263.0007 με τίτλο ''Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων'', για ποσό **2.550€**,
- ο Κ.Α. 50.6671.0007 με τίτλο ''Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων'', για ποσό **2.550€**,
- Κ.Α. 70.6263 με τίτλο ''Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων'', για ποσό
 31.050€, και
- ο Κ.Α. 70.6671 με τίτλο " Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων" για ποσό 31.050€.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 300.000 €

ΦΠA 24%: 72.000 €

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ: 372.000 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ: 150.000 €

ΦΠΑ 24% (ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ): 36.000 ∈ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ: 186.000 ∈

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ: 450.000 €

ΦΠΑ 24%: 108.000 €

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ: 558.000€

3. 1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της συμφωνίας-πλαίσιο

1. 1.3.1 Αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο

Αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο για όλα τα οχήματα, υπερκατασκευές και μηχανήματα έργου που περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της 20/2023 μελέτης, καθώς επίσης και όσα

τυχόν οχήματα – μηχανήματα έργου – υπερκατασκευές προμηθευτεί ο Δήμος κατά τη διάρκεια του χρόνου ισχύος της σύμβασης που θα συναφθεί, είναι:

- 1. τακτική (προγραμματισμένη) συντήρηση, όπως απαιτείται για το είδος έκαστου οχήματος (κάθε 6 ή 12
 - μήνες ή κατόπιν συγκεκριμένου αριθμού χιλιομέτρων ή ωρών λειτουργίας),
- 2. αποκατάσταση κάθε έκτακτης βλάβης, συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων ανταλλακτικών,
- 3. προμήθεια καινούργιων και εργασίες επισκευής ελαστικών,
- 4. εργασίες φανοποιίας των οχημάτων του Δήμου,
- 5. προμήθεια αλυσίδων χιονιού,
- 6. προμήθεια και αντικατάσταση μαρκουτσιών για τις αρπάγες και τα μηχανήματα έργου του Δήμου,
- 7. προμήθεια μικροαναλώσιμων ανταλλακτικών, και
- 8. εργασίες επισκευής- συντήρησης ταχογράφων, καθώς και έκδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών.

Η παρούσα σύμβαση αφορά σε όλα τα οχήματα του Δήμου, αυτοκίνητα, μηχανήματα έργου και υπερκατασκευές τους, τα οποία παρατίθενται αναλυτικά σε πίνακα (Πίνακας 1 / Τεχνική Περιγραφή στο Παράρτημα Ι), καθώς και επίσης όσα τυχόν οχήματα – μηχανήματα έργου - υπερκατασκευές προμηθευτεί ο Δήμος κατά τη διάρκεια του χρόνου ισχύος της σύμβασης που θα συναφθεί.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα καταθέσουν προσφορές με τις οποίες, <u>επί ποινή αποκλεισμού.</u> θα αναλαμβάνουν το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών της παρούσας μελέτης του Τμήματος και Κατηγορίας για τα οποία συμμετέχουν.

Αναλυτικά οι εργασίες περιγράφονται στο Παράρτημα Ι / Μελέτη 20/2023 της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):

- 50110000-9 με τίτλο «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού»,
- 50116500-6 με τίτλο «Υπηρεσίες επισκευής, προσαρμογής και ζυγοστάθμισης ελαστικών»,
- 34350000-5 με τίτλο «Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως»,
- 34330000-9 με τίτλο «Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα»,
- 34913000-0 με τίτλο «Διάφορα ανταλλακτικά»,
- 34432000-4 με τίτλο «Μέρη και εξαρτήματα για δίκυκλα».

2. 1.3.2 Αναθέτουσες Αρχές που συμμετέχουν στη συμφωνία-πλαίσιο

Η ολοκλήρωση αυτής της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο με μία αναθέτουσα αρχή: Δήμος Διονύσου

3.

4. 1.3.3 Αριθμός συμβαλλομένων οικονομικών φορέων

Για κάθε Τμήμα και Κατηγορία του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Μελέτης 20/2023 ο Δήμος θα συμβληθεί (με Συμφωνία – Πλαίσιο) με τους πρώτους τρεις (3) μειοδότες οικονομικούς φορείς, εφόσον υπάρξουν συμμετέχοντες πλέον του ενός στη σχετική Κατηγορία.

5. 1.3.4 Υποδιαίρεση συμφωνίας-πλαίσιο σε τμήματα

Οι κατηγορίες και τα τμήματα της παρούσας αναλύονται στον Πίνακα 5 (Παράρτημα Α) της 20/2023 Μελέτης της Δ. Περιβάλλοντος (Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης).

Έκαστος ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει είτε για ένα είτε για περισσότερα Τμήματα του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας και είτε για μία είτε για περισσότερες Κατηγορίες εντός αυτών (των Τμημάτων) και πρέπει να διαθέτει δικό του συνεργείο, με άδεια λειτουργίας, ή/και κινητό συνεργείο όπως αναλυτικότερα αναγράφεται στην Ειδική Συγγραφή της 20/2023 μελέτης.

Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος χρησιμοποιεί συνεργαζόμενο συνεργείο για εκτέλεση κάποιων εργασιών πρέπει να καταθέσει αντίγραφο της άδειας του συνεργαζόμενου συνεργείου καθώς και Υ.Δ. του ιδιοκτήτη του ότι σε περίπτωση ανάθεσης της εργασίας αναλαμβάνει να εκτελέσει για λογαριασμό του αναδόχου της εργασίες αυτές.

Προκειμένου για την επιλογή αναδόχου / αναδόχων για κάθε Τμήμα και Κατηγορία αυτής, όπως

προκύπτει από την συμμετοχή έκαστου ενδιαφερομένου, λαμβάνεται υπόψη η συνολική προσφερόμενη

<u>έκπτωση του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα όπως αυτή προκύπτει στο σύνολο</u> (ανταλλακτικά και

εργασία) του ενδεικτικού προϋπολογισμού του Πίνακα Γ3 της 20/2023 Μελέτης.

6. 1.3.5 Εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας-πλαίσιο

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσας μελέτης είναι 372.000€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα (Κατευθυντήρια Οδηγία 22, Απόφαση 44/09-06-2017 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, αρ. πρωτ. 3802/14.6.2017 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) μονομερούς παράτασης της διάρκειας της σύμβασης που θα συναφθεί για χρονικό διάστημα έως και ένα (1) έτος και για την προμήθεια ομοειδών ειδών με αυτά της παρούσας μελέτης (προμήθεια ανταλλακτικών – συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων) με οικονομική αύξηση του αντικειμένου έως 50% του ποσού της αρχικής σύμβασης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν παρεμφερείς ανάγκες, είτε λόγω προμήθειας νέων οχημάτων, είτε καθυστέρησης ανάδειξης νέων αναδόχων κατά τη διενέργεια διάδοχης διαγωνιστικής διαδικασίας, κλπ.

Το δικαίωμα προαίρεσης είναι 186.000 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και το γενικό σύνολο είναι 558.000 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

	^		,
/\ \	αλι	T11/	\sim

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΩΣ 50%.				
			ΠΟΣΟ	ФПА 24%	ΣΥΝΟΛΟ
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕ-				
Α	ΤΗΣ		300.000,00 €	72.000,00 €	372.000,00 €
	ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ				
В	ΕΩΣ 50%		150.000,00 €	36.000,00 €	186.000,00 €
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		450.000,00 €	108.000,00 €	558.000,00 €

Ολογράφως:

Προϋπολογισμός Μελέτης – Τριακόσιες Εβδομήντα Δύο χιλιάδες ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24%

Δικαίωμα Προαίρεσης - Εκατόν Ογδόντα Έξι χιλιάδες ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Τελικό Σύνολο συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης: Πεντακόσιες Πενήντα Οκτώ χιλιάδες ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Με τους αναδόχους της συμφωνίας πλαίσιο θα υπογράφονται εκτελεστικές συμβάσεις για ορισμένο ποσό και αντίστοιχες εργασίες και η τιμολόγηση θα γίνεται για το συγκεκριμένο ποσό των εκτελεστικών συμβάσεων. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μην εξαντλήσει όλο το ποσό της συμφωνίας πλαίσιο εφόσον δεν προκύψουν πραγματικές ανάγκες σε ανταλλακτικά ή εργασίες.

7. 1.3.6 Διάρκεια συμφωνίας-πλαίσιο

Η διάρκεια της συμφωνίας – πλαίσιο ορίζεται στο ένα (1) έτος από την υπογραφή της Σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού. Προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης της συμφωνίας-πλαίσιο για ένα (1) επιπλέον έτος, μέσω της άσκησης του αποκλειστικού δικαιώματος προαίρεσης από την πλευρά του Δήμου Διονύσου.

Οι εκτελεστικές συμβάσεις μπορούν να συνάπτονται έως και τη συμπλήρωση του χρόνου διάρκειας της συμφωνίας-πλαίσιο. Η διάρκεια των εκτελεστικών συμβάσεων μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της συμφωνίας-πλαίσιο.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της συμφωνίας-πλαίσιο δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.

8. 1.3.7 Κριτήριο Ανάθεσης

Η συμφωνία-πλαίσιο θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, **βάσει τιμής** σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 2.3 της παρούσας.

4. 1.4 Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της συμφωνίας-πλαίσιο και των συμβάσεων που βασίζονται σε αυτήν ("εκτελεστικές συμβάσεις") διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

του N.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α΄/8.6.2006) «Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν.Δ.2396/1953 (ΦΕΚ 117/Α΄/8.5.1953) «Περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εν γένει Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»,

της υπ' αρ. 3373/390/20.3.1975 απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 349/Β΄/27.3.1975) «Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών των αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εν γένει Ν.Π.Δ.Δ. κλπ. περί ων το άρθρο 1 του Ν.Δ.2396/1953» και την υπ' αρ. 4993/745/1975 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 489/Β΄/15.5.1975) για την τροποποίησή της,

του N.4412/16 (ΦΕΚ 147Α) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον N. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α'/9.3.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία», και

την Κατευθυντήρια Οδηγία 3 (Απόφαση 246/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσιών Συμβάσεων), όπως αυτή είναι σήμερα αναρτημένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση (https://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/15-c-odigies/48-kateythyntiria-odigia-3-2014) της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ).

του ν. 4622/19 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37. του ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337.

του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...».

του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α' 150).

του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών. του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».

του ν. 4601/2019 (Α' 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημοσίων συβάσεων και λοιπές διατάξεις».

του ν. 3310/2005 (Α΄ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», του π.δ/τος 82/1996 (Α΄ 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β΄ 1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005», καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς».

του π.δ. 39/2017 (A' 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.».

- της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυζης με θέμα:
 "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)" (Β' 1781),
- της με αρ. 64233/08-06-2021(Β' 2453/09-06-2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»,
- της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (Β' 2425/.....06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α'44)
- της υπ'αριθμ. 63446/31.05.2021 (Β' 2338/02.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».
 της αριθμ. 14900/04.02.21 (Β' 466/08.02.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης

της αριθμ. 14900/04.02.21 (Β' 466/08.02.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις» (ΑΔΑ: ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92).

του ν. 3419/2005 (Α' 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας».

Του v. 4635/2019 (Α' 167) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 85 επ.

του ν. 4270/2014 (A' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάζεις».

του π.δ 80/2016 (Α΄ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»." της παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».

του ν. 4314/2014 (A' 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυζιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάζεις». του ν. 4727/2020 (Α΄184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάζεις». του π.δ. 28/2015 (Α΄34) «Κωδικοποίηση διατάζεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία».

του ν. 2859/2000 (A'248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».

του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις" και ιδίως των άρθρων 1,2, 7,11 και 13 έως 15.

του ν. 2121/1993 (Α' 25) "Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα"

του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΟJ L 119

του ν. 4624/2019 (Α' 137) "Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις".

- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
- Το υπ' αριθμ. 18877/14-6-2023 (23REQ012876573) Τεκμηριωμένο Αίτημα
- Των εγκεκριμένων αιτημάτων δέσμευσης των ποσών του προϋπολογισμού: Ψ7ΖΚΩ93-ΣΛΟ, 6Ζ39Ω93-7ΟΛ, 6ΧΧΟΩ93-1ΝΥ, Ψ2ΔΧΩ93-ΙΣΕ, ΩΧΡ4Ω93-Λ1Ζ, ΨΝΞ1Ω93-ΥΤ5, ΨΕΟ3Ω93-ΜΒΩ, Ψ65ΠΩ93-ΑΒΒ, 646ΙΩ93-6ΨΙ, 9Φ8ΨΩ93-ΟΕΙ, ΨΦΛΑΩ93-57Ρ, 6ΝΥΛΩ93-ΝΑΡ, 9Δ9ΞΩ93-ΩΘ2, 69Λ8Ω93-7ΡΣ, 6ΠΟ6Ω93-ΑΙΔ, 9ΓΨΑΩ93-8ΟΘ
- Την υπ' αρ. 320/2023 (ΑΔΑ: 97ΦΛΩ93-PΑ6) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των όρων της παρούσας Διακήρυξης
- 1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι ηκαι ώρα ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ημερών από την ημερομηνία της αποστολής δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΎΑΚΗ ΠΎΛΗ ΤΟΥ ΕΣΉΔΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.g

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr).

1. 1.6 Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η ως άνω, προκήρυξη σύμβασης και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε **Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 197768** και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (<u>www.promitheus.gov.gr</u>) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και θα αναρτηθεί στον στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παρ. 4 του άρ. 2 του Ν. 3861/2010.

Η Διακήρυξη θα δημοσιευθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.dionysos.gr στην διαδρομή ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ \rightarrow ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ.

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων (αρχικών και τυχών επαναληπτικών) στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον / τους Ανάδοχο/ους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ. 1 παρ. 3&4 παρ. 3 v. 3548/2007 και 46 του Ν. 3801/2009, σε συνδυασμό με τα άρ. 377 παρ. 1 περ. 35 & 379 παρ. 12 v. 4412/2016 και επιμερίζεται μεταξύ αυτών.

Κατά την υπογραφή του συμφωνητικού της Συμφωνίας – Πλαίσιο θα προσκομίζεται από τον ανάδοχο αποδεικτικό πληρωμής του κόστους των κυρήκιων.

Σε περίπτωση ματαίωσης ή ακύρωσης του διαγωνισμού τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν το Δήμο.

2. 1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της συμφωνίας-πλαίσιο και των εκτελεστικών συμβάσεων, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις

αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους $^{\rm I}$

- β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο και των εκτελεστικών συμβάσεων, εφόσον επιλεγούν
- γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

• 2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. 2.1 Γενικές Πληροφορίες

1. 2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι τα ακόλουθα:

- 1. η Προκήρυξη της Σύμβασης, με την ένδειξη ότι αφορά συμφωνία-πλαίσιο, όπως αυτή δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- 2. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]
- 3. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής
- 4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
- 5. το σχέδιο της Συμφωνίας-Πλαίσιο με τα Παραρτήματά της.

2. 2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της συμφωνίαςπλαίσιο και των εκτελεστικών συμβάσεων αυτής, καθ ώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr).

Κατ' εξαίρεση, έγγραφα μπορούν να διατίθενται στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι δεν καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.

3. 2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι

¹ Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο, είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,
- β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής.

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο «Διορθωτικό») και στο ΚΗΜΔΗΣ.

4. 2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής² συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.³

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

5. 2.1.5 Εγγυήσεις⁴

Οι εγγυητικές επιστολές, οι οποίες προβλέπονται, στην παρούσα Διακήρυξη, εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016 (A' 13)⁵, που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη

² Άρθρο 80 παρ. 10 v. 4412/2016.

³ Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016.

⁴ Άρθρο 72 v. 4412/2016

² Αρθρο 120 v.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2017), καθώς και άρθρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018 (ΦΕΚ Α΄ 93/31.5.2018).

της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ' επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Η περ. αα' του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

6. 2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην ενημέρωση που επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσας.

2. 2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

1. 2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής

- 1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
- α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
- β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

⁶ Άρθρο 72 παρ. 12 του v. 4412/2106.

- γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
- δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

2. 2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής

Α. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής από τους προσφέροντες.

Β. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης κάθε επιμέρους Εκτελεστικής Σύμβασης. Για την καλή εκτέλεση των όρων της εκάστοτε συναπτόμενης Εκτελεστικής Σύμβασης, ο Ανάδοχος/οι είναι υποχρεωμένος/οι να καταθέσει/ουν εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό 4% χωρίς ΦΠΑ της συμβατικής αξίας εκάστης Εκτελεστικής Σύμβασης που θα του ανατεθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ. 72 παρ. 1β του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 21 ΝΟΜΟΣ 4782/2021 με ισχύ την 1/6/2021 σύμφωνα με την Παρ.3 Άρθρο 142 ΝΟΜΟΣ 4782/2021. Δυνητικά υπάρχει δυνατότητα ο εκάστοτε ανάδοχος να υποβάλει την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης στην αρχή των εκτελεστικών συμβάσεων για την αποφυγή διοικητικών βαρών. Η αξία της εγγυητικής καλής εκτέλεσης μπορεί να απομειώνεται με την πρόοδο των εκτελεστικών συμβάσεων.

Σε ό,τι αφορά τους όρους της εγγύησης καλής εκτέλεσης κάθε επιμέρους Εκτελεστικής Σύμβασης ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 6 της παρούσης.

3. 2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 8

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο (διαγωνισμό) οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα εγκλήματα :

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση),

8 Άρθρο 73 και 74 v. 4412/2016.

⁷ Άρθρο 19 v. 4412/2016.

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ С 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5π Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α' 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α' 103),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15π Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α'103),

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α' 139),), στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα του άρθρου 323 Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

• στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), στους διαχειριστές,

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας,
- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή
- β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Οι υποχρεώσεις των περ. α' και β' της παρ. 2.2.3.2 θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού.

- 2.2.3.3. Κατ' εξαίρεση, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
- **2.2.3.4.** Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο, οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
- (α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, περί αργών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,
- (β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι

ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας⁹,

- (γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
- δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
- (ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
- (στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
- (ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,
- (η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
- (θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.

- 2.2.3.5. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην παρούσα.
- 2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός της περίπτωσης β΄ αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία

προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). Για το σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης της συμφωνίας-πλαίσιο. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που

-

Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ),

έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 10 .

- **2.2.3.8.** Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
- **2.2.3.9.** Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της συμφωνίας-πλαίσιο.
- **2.2.3.10** Αποκλείεται από τη διαγωνιστική διαδικασία οικονομικός φορέας στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου της 8^{ης} Απριλίου 2022 (ΑΔΑ: 6Α7Τ46ΜΤΛΡ-Δ22), για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία.

4.

5. Κριτήρια Επιλογής

6. 2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας¹¹

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας συμφωνίαςπλαίσιο απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας, προσκομίζοντας προς απόδειξη αυτού πιστοποιητικό εγγραφής σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της ανάθεσης.

Πρέπει επίσης να προσκομισθεί άδεια λειτουργίας συνεργείου, από αρμόδιο φορέα για το αντικείμενο εργασιών της Κατηγορίας της παρούσας Μελέτης για την οποίο υποβάλλεται προσφορά, επί ποινής αποκλεισμού.

Διευκρινίζεται ότι επί ποινή αποκλεισμού απαιτείται Συνεργείο για τα Τμήματα 1, 2, 3 και 4 και Κινητό Συνεργείο για τα Τμήματα 3 και 4.

Επίσης για εργασίες που αφορούν στις Κατηγορίες 36 και 93-97 δεν απαιτείται για τη συμμετοχή η ύπαρξη συνεργείου, παρά μόνο υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης για το συνεργείο στο οποίο θα εκτελούνται οι τυχόν εργασίες που θα απαιτηθούν.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού

¹⁰ Άρθρο 73 παρ. 7 ν. 4412/2016.

¹¹ Άρθρο 75 παρ. 2 v. 4412/2016.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η παραπάνω απαίτηση θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης.

7. 2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν ελάχιστο ειδικό κύκλο εργασιών (στον τομέα των δραστηριοτήτων που αφορά στο Τμήμα για το οποίο συμμετέχουν) της τελευταίας χρήσης τουλάχιστον ίσο με τα κατωτέρω:

Τμήμα	ПЕРІГРАФН	ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑ- ΣΙΩΝ (€) ΜΕ ΦΠΑ
1	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑ- ΣΙΕΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΡΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ, ΦΑΝΟ- ΠΟΙΪΆ ΚΑΙ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ	180.000
2	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	90,000
3	МНХАННМА ЕРГОУ	30,000
4	ΕΛΑΣΤΙΚΑ	70.000
5	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΑΛΥΣΙΛΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ, ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ, ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ, ΦΙΛΤΡΑ, ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΚΛΠ)	2.000

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

8. 2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Προς απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού στον φάκελο της Τεχνικής τους Προσφοράς όλα τα δικαιολογητικά που απαριθμώνται στο άρθρο 3: Δικαιολογητικά Συμμετοχής της ενότητας Δ: Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της υπ' αρ. 20/2023 Μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος (Παράρτημα Ι της διακήρυξης). Η παράλειψη προσκόμισης έστω και ενός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής / τεχνικής προσφοράς ή η μη προσήκουσα υποβολή τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης και του νόμου, συνεπάγεται τον υποχρεωτικό αποκλεισμό του ενδιαφερόμενου από το διαγωνισμό. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση που διαπιστωθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε υπεύθυνες δηλώσεις με αναληθές ή ανακριβές περιεχόμενο. Επισημαίνεται ότι η μη υποβολή όλων των δικαιολογητικών συμμετοχής από όλους τους φορείς, πλήττει τις αρχές της διαφάνειας, της ισότητας συμμετοχής καθώς και του ελεύθερου ανταγωνισμού στις διαδικασίες για την κατάρτιση των δημοσίων συμβάσεων.

9. 2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Σε περίπτωση συμμετοχής για τα Τμήματα του ενδεικτικού προϋπολογισμού, που αφορούν στη συντήρηση και επισκευή των <u>υπερκατασκευών</u> των οχημάτων του Δήμου (οι οποίες προκειμένου να κατασκευαστούν απαιτείται συγκεκριμένη τεχνική επάρκεια και τεχνογνωσία), θα πρέπει να προσκομιστούν πιστοποιητικά ανεξαρτήτων φορέων, που έχουν πιστοποιηθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς, ότι ο συμμετέχων οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα πρότυπα:

ISO 9001:2015 και

ISO 14001:2015

ή ισοδύναμα / νεώτερα τους για τις δραστηριότητές του που σχετίζονται με το σχετικό τμήμα.

Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.

10. 2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων - Υπεργολαβία

1. 2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτω v^{12}

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες 13.

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου.

2. 2.2.8.2. Υπεργολαβία

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που ο προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3.

¹² Άρθρο 78 v. 4412/2016.

Άρθρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016.

11. 2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση 14.

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας¹⁵.

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλή-ρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή. 16.

1. 2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς:

- α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και
- β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 1.

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ. 17

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό. ¹⁸ Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο

Άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016.

¹⁵ Άρθρο 131 παρ. 6 v. 4412/2016.

¹⁶ Άρθρο 104 σε συνδυασμό με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.

¹⁷ Άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016.

¹⁸ Άρθρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016.

των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ, ή στη συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση, πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 19.

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, 20 την κατάστασή του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.3 της παρούσης 21 και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του.

Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης²².

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. α' και β' της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του²³.

2. 2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ' άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τα άρθρα 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή

¹⁹ Άρθρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016

²⁰ Βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαση της 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28.

²¹ Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ Τμήμα).

²² Άρθρο 79 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 235 του ν. 4635/2019.

²³ Παρ. 2 Α του άρθρου 73, σε συνδυασμό με την παρ. 8 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016.

σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης. Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν²⁴.

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.2.5. και 3.2 της παρούσας.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω.

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α' και β', καθώς και στην περ. β' της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α' και β', καθώς και στην περ. β' της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,

β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

- i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α' αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε..
- ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α' πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.

²⁴ Άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.

- iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α', πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
- γ) για την παράγραφο 2.2.3.4²⁵ περίπτωση β΄, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

- i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.
- ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.
- iii) Εκτύπωση της καρτέλας "Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης" από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η.

- δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
- ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας²⁶.
- **στ**) για την παράγραφο 2.2.3.10. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα με το κάτωθι περιεχόμενο:

«Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν υπάρχει ρωσική συμμετοχή στην εταιρεία που εκπροσωπώ και εκτελεί τη σύμβαση, σύμφωνα με τους περιορισμούς που περιλαμβάνονται στο άρθρο 5 (ια) του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 833/2014 της 31ης Ιουλίου 2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω των ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία, όπως τροποποιήθηκε από τον με αριθ. 2022/578 Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ) της 8ης Απριλίου 2022».

ζ) για την παράγραφο 2.2.3.5 ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Β.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό /βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το

Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού.

²⁶ Άρθρο 74 παρ. 4 v. 4412/2016.

πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω Επιμελητηρίων.

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Πρέπει επίσης να προσκομισθεί άδεια λειτουργίας συνεργείου, από αρμόδιο φορέα για το αντικείμενο εργασιών του Τμήματος της Μελέτης 20/2023 για την οποίο υποβάλλεται προσφορά, επί ποινής αποκλεισμού.

- **Β.3.** Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν κάθε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: ισολογισμό, οικονομικές καταστάσεις, τιμολόγια πώλησης κλπ. Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.
- **Β.4.** Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τις απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις ψηφιακά υπογεγραμμένες, τις κατά περίπτωση βεβαιώσεις εξουσιοδοτημένου επισκευαστή, κατάσταση προσωπικού και κατάσταση και περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού, όπως αναλυτικά απαριθμώνται στο άρ.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής της ενότητας Δ. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της 20/2023 Μελέτης της Δ. Περιβάλλοντος.
- **Β.5.** Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα κάτωθι πιστοποιητικά: Πιστοποιητικά ανεξαρτήτων φορέων, που έχουν πιστοποιηθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς, ότι ο συμμετέχων οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015
- **Β.6.** Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:
- i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους²⁷ που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β.

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

²⁷ Άρθρο 83 v. 4412/2016.

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ' ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση.

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης. Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ' του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες, δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει.

Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των εργασιών.

Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

- οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταγθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.
- οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.

3. 2.3 Κριτήρια Ανάθεσης

1. 2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης της συμφωνίας-πλαίσιο

Κριτήριο ανάθεσης της συμφωνίας-πλαίσιο είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: βάσει τιμής

2. 2.3.2 Ανάθεση συμβάσεων που βασίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο ("εκτελεστικές συμβάσεις")

Οι εκτελεστικές συμβάσεις ανατίθενται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίαςπλαίσιο, χωρίς την διενέργεια νέας διαγωνιστικής διαδικασίας. Οι εργασίες θα εκτελούνται και θα

παραδίδονται σταδιακά σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου και μόνο κατόπιν συγκεκριμένης εντολής που θα προκύπτει μετά από βλάβη ή ανάγκη προληπτικής συντήρησης του κάθε οχήματος.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μην εξαντλήσει όλο το ποσό των συμβάσεων που θα συναφθούν εντός της διάρκειας της συμφωνίας πλαίσιο, εφόσον δεν προκύψουν πραγματικές ανάγκες σε ανταλλακτικά ή εργασίες.

Η μέθοδος επιλογής του οικονομικού φορέα για τη σύναψη εκτελεστικής σύμβασης θα βασίζεται στην οικονομικότερη προσφορά, εφόσον ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών - παράδοσης υλικών είναι ο ίδιος και έως +10% σε ημέρες (με στρογγυλοποίηση αυτών προς τα άνω).

Εφόσον ο χρόνος υλοποίησης των εργασιών (ή/και παράδοσης των υλικών) είναι διαφορετικός, ο Δήμος δύναται να αναθέσει σε άλλον από τον οικονομικότερο φορέα κατόπιν αξιολόγησης της αναγκαιότητας για άμεση αποκατάσταση της βλάβης / συντήρησης του οχήματος (ή/και παράδοσης των υλικών).

Στην περίπτωση που ο οικονομικότερος φορέας επανειλημμένως δεν ανταποκρίνεται στις χρονικές δεσμεύσεις του για την εκτέλεση των εργασιών (ή/και παράδοση υλικών), σε επόμενες αναθέσεις η Υπηρεσία δύναται να μην λαμβάνει υπόψιν της το χρόνο που αυτός προσφέρει και να αναθέτει σε άλλον φορέα κατόπιν τεκμηρίωσης της ανάγκης για άμεση αποκατάσταση της βλάβης / συντήρησης του οχήματος (ή/και παράδοση υλικών).

4. 2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

1. 2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές

Η ένωση Οικονομικών Φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους Οικονομικούς Φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής²⁸. Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα, αρχή μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ²⁹.

2. 2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην, κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016, εκδοθείσα, με αρ. 64233/08-06-2021(Β' 2453/09-06-2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», (εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες).

 $^{^{28}}$ Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016.

²⁹ Άρθρο 15 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗ-ΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφαση.³⁰

- **2.4.2.3.** Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:
- (α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
- (β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

- 2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής λειτουργικότητας, εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών (εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφάκελο ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν³¹.
- **2.4.2.5.** Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής :

 $^{^{30}}$ Άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και άρθρο 4 παρ. 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.

³¹ Άρθρο 13 παρ. 1.4 και 1.5 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις,

- α) είτε του άρθρου 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille,
- β) είτε του άρθρου 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα,
- γ) είτε του άρθρο 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),
- δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν.4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,
- ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν.4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια.

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι:

- Α) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,
- Β) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και
- Γ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille) ή προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο³².

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσοτέρων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή η αναθέτουσα αρχή δύνανται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014). Επίσης απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά, το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του.

Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2

³

περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 "Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας", όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

3. 2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού ³³:

α) το **Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.),** όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου.

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕ Σ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα αυτής.

Η συμπλήρωση του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύναται για αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο ΧΜL που αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης. Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλονται, σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF.

β) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ένατο εδάφιο της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, δεν απαιτείται η υποβολή εγγυητικής επιστολής συμμετοχής από τους προσφέροντες.

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με τα κεφάλαια "Τεχνική Έκθεση", ''Τεχνική Περιγραφή'', ''Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων'' του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει, ιδίως, τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν το Αμαζοστάσιο του Δήμου (Μεγάλου Αλεξάνδρου & Λακωνίας, Άγιος Στέφανος, 210 81 44 450) αφού αποστείλουν σχετική αίτηση και, σε συνεννόηση με την Υπηρεσία, να εξετάσουν τα οχήματα και να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για τις ανάγκες τους. Προς απόδειξη του ανωτέρω οι οικονομικοί φορείς θα λάβουν σχετική βεβαίωση επίσκεψης από το Γραφείο Κίνησης την οποία θα επισυνάψουν στην Τεχνική τους Προσφορά κατά την υποβολή της προσφοράς τους επί ποινή αποκλεισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών τους βασιζόμενοι σε στοιχεία που θα συλλέξουν κατά την αυτοψία που θα πραγματοποιήσουν στο Αμαξοστάσιο του Δήμου.

Οι τύποι των οχημάτων όπως αναγράφονται προέρχονται από τις άδειες κυκλοφορίας τους. Προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της αξιολόγησης κάθε προσφοράς, κάθε διαγωνιζόμενος, κατά τη σύνταξη της Τεχνικής Προσφοράς του, θα πρέπει να συμπεριλάβει τις ενότητες που αναφέρονται παρακάτω:

Bλ. άρθρο 93 του v. 4412/2016.

Ενότητα Α: Στοιχεία Τεχνικής Οργάνωσης Προσφέροντος

Θα περιγράφονται, με τρόπο που να τεκμηριώνεται η επάρκεια και η ποιότητά τους, τουλάχιστον τα ακόλουθα:

- Οι εγκαταστάσεις που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των εργασιών: θέση, ωφέλιμη επιφάνεια, χωρική διάταξη, περιγραφή αποθηκών ανταλλακτικών, συνεργείων, υπαίθριων χώρων, θέση αποκατάστασης τρεχουσών φθορών, κλπ.
- Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός και τα βασικότερα εργαλεία-μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών (είδος, ποσότητα, βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά, ηλικία εξοπλισμού, κ.α.).
- -Το σύστημα διασφάλισης ποιότητας προσφερόμενων υπηρεσιών ISO 9001: 2015 και ISO 14001:2015 (εφόσον συμμετέχει στο Τμήμα του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού που αφορά στις υπερκατασκευές).
- -Οτιδήποτε άλλο κρίνεται απαραίτητο να αναφερθεί από τον προσφέροντα.

Ενότητα Β: Εμπειρία Προσφέροντος

Θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω:

- -Σύντομη περιγραφή υλοποίησης παλαιότερων ανάλογων συμβάσεων με ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς (φορέας, έτος, διάρκεια, αντικείμενο, κόστος εργασιών, κ.α.), καθώς και αντίγραφα βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης αυτών, εφόσον υπάρχουν.
- -Αναφορά χρήσης σύγχρονων, καινοτόμων τεχνικών και σύγχρονης τεχνογνωσίας για την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών (εφόσον υπάρχουν) με σύντομη περιγραφή των σχετικών μεθόδων.
- -Αναλυτική αναφορά στη σύνθεση, εμπειρία, εκπαίδευση του διαθέσιμου προσωπικού, με έμφαση στο τεχνικό προσωπικό που θα διεκπεραιώσει τις εν λόγω εργασίες. Από τα προηγούμενα στοιχεία θα πρέπει να τεκμηριώνεται η επάρκεια και η αποδεδειγμένη ικανότητα διεκπεραίωσης των εν λόγω εργασιών από το προσωπικό που θα διαθέτει για το σκοπό αυτό.

Ενότητα Γ: Λοιπά στοιχεία

Για τις επισκευές που προβλέπεται να γίνονται στα απορριμματοφόρα θα πρέπει να δοθεί:

- -Έγγραφη δήλωση που θα αναφέρεται, ότι το ωφέλιμο φορτίο (τονάζ) δεν θα έχει μεγαλύτερη απόκλιση του 5% από την κατασκευαστική ικανότητα (επί του νόμιμου) μετά την ολοκλήρωση της επισκευής.
- -Έγγραφη εγγύηση για το υδραυλικό σύστημα, ότι θα επιτυγχάνεται μηδενική απώλεια υδραυλικών ελαίων έτσι ώστε να διασφαλίζεται πέραν της καλής λειτουργίας της Υ/Κ και η μηδενική επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

Διευκρινίζεται ότι οι οικονομικοί φορείς που θα αναδειχθούν ανάδοχοι θα πρέπει να προσκομίζουν τις συγκεκριμένες δηλώσεις – εγγυήσεις ως δικαιολογητικό της κάθε επιμέρους επισκευής προκειμένου για την εκκαθάριση της δαπάνης.

Επίσης, μπορεί να προσκομισθεί οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που, κατά την κρίση του προσφέροντα, μπορεί να βοηθήσει στην τεχνική του αξιολόγηση.

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν:

- α) το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν³⁴.
 - 4. 2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών

Η οικονομική προσφορά έκαστου συμμετέχοντα πρέπει να καθορίζει τα Τμήματα και τις Κατηγορίες εντός αυτού για τα οποία συμμετέχει και να περιέχει τις προσφερόμενες εκπτώσεις επί

_

³⁴ Άρθρο 58 του ν. 4412/2016.

του αναγραφόμενου ποσού των ανταλλακτικών και της εργατοώρας του ενδεικτικού προϋπολογισμού, οι οποίες μπορεί να είναι και διαφορετικές μεταξύ τους. Από τις προσφερθείσες εκπτώσεις προκύπτει η συνολική προσφερόμενη έκπτωση.

Προκειμένου για την επιλογή αναδόχου / αναδόχων για κάθε Τμήμα και Κατηγορία αυτού, όπως

προκύπτει από την συμμετοχή έκαστου ενδιαφερομένου, λαμβάνεται υπόψη η συνολική προσφερόμενη

<u>έκπτωση</u> του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα όπως αυτή προκύπτει στο σύνολο (ανταλλακτικά και

εργασία) του ενδεικτικού προϋπολογισμού του Πίνακα Γ3 της 20/2023 Μελέτης.

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του, σε μορφή pdf, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο με το αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος IV που επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη.

Οι δαπάνες των εργασιών και ανταλλακτικών που θα πιστοποιεί η Υπηρεσία θα είναι εκείνες των συνημμένων παραρτημάτων για τα οχήματα Mercedes (Παράρτημα Β), Iveco (Παράρτημα Γ) και υπερκατασκευές ΚΑΟΥΣΗ (Παράρτημα Δ) ή των επίσημων τιμοκαταλόγων λιανικής εργασιών ή ανταλλακτικών, του κατασκευαστή ή του επίσημου αντιπροσώπου του οχήματος / υπερκατασκευής ή μηχανήματος, για όλα τα υπόλοιπα οχήματα, μειωμένες κατά την έκπτωση της δημοπρασίας. Εάν υπάρχουν ανταλλακτικά που δεν περιέχονται στους συνημμένους τιμοκαταλόγους, αυτά θα τιμολογούνται με βάση τιμοκαταλόγους που θα προσκομίζουν κάθε φορά, μαζί με το ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, βλέπε Κεφάλαιο Β: Τεχνική Περιγραφή της μελέτης 20/2023, οι ανάδοχοι από επίσημους αντιπροσώπους ή εισαγωγείς μειωμένα κατά την έκπτωση της δημοπρασίας.

Εάν υπάρχουν εργασίες που δεν περιέχονται στον κατά τα παραπάνω επίσημο τιμοκατάλογο εργασιών αυτές θα τιμολογούνται με τη προσφερθείσα τιμή της εργατοώρας με βάση τον αριθμό των εργατοωρών που δίδονται από τους πίνακες ή τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή ή αντιπροσώπου για την εκτέλεσή τους, βλέπε Κεφάλαιο Β: Τεχνική Περιγραφή της παρούσας. Επίσης, εάν υπάρξουν εργασίες για την εκτέλεση των οποίων δεν δίδονται αποδόσεις σε εργατοώρες από τον κατασκευαστή ή τον επίσημο αντιπρόσωπο αυτές θα τιμολογούνται με βάση τις ώρες εργασίας που θα συμφωνούνται από κοινού με το Δήμο, βλέπε Κεφάλαιο Β: Τεχνική Περιγραφή της μελέτης 20/2023.

Εφόσον κάποιο όχημα εισάγεται στο συνεργείο του αναδόχου για επισκευή – συντήρηση με περισσότερες της μίας εργασίες, τότε οι χρεούμενες ανθρωποώρες δεν προκύπτουν αθροιστικά από τις επιμέρους ανθρωποώρες του πίνακα εργασιών της παρούσας Μελέτης (βλέπε Πίνακα 3 στην Τεχνική Περιγραφή του Παραρτήματος Ι) αλλά ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ κατόπιν συμφωνίας του αναδόχου με την Υπηρεσία, αφού ληφθεί υπόψη η συνάφεια των εργασιών μεταξύ τους και οι ώρες του Πίνακα 3, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν γίνεται διπλή χρέωση των ανθρωποωρών που ενώ προσφέρονται άπαξ υπάρχουν σε κάθε επιμέρους εργασία.

Για το Τμήμα των Ελαστικών ζητείται υποβολή ενιαίας προσφοράς έκπτωσης επί ελαστικών, η οποία εφαρμόζεται στον εκάστοτε τιμοκατάλογο του αντιπροσώπου του οίκου στην Ελλάδα αντίγραφο του οποίου συνοδεύει κάθε φορά το Δελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης που υποβάλλει ο Ανάδοχος στην εκάστοτε ζήτηση του Δήμου.

Επίσης υποβάλλεται προσφορά έκπτωσης στην τιμή της εργατοώρας.

5. 2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 35

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη κανονική.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους.

6. 2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορώ v^{36}

Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

- α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,³⁷
- β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης, ή, εφόσον επιδέχονται δεν έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης,
- γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016,
- δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

³⁵ Άρθρο 97 v. 4412/2016.

³⁶ Άρθρο 91 του ν. 4412/2016.

³⁷ "Άρθρα 92 έως 97, άρθρο 100 καθώς και άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16.

- ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ της παρούσας (περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
- στ) η οποία είναι υπό αίρεση,
- ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
- η) για την οποία ο προσφέρων δεν παρείχε, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το κόστος που προτείνει σε αυτήν στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016,
- θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016,
- ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,
- ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016,
- ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίστηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παρ. 1 και τα άρθρα 75 του ν.4412/2016, περί κριτηρίων επιλογής,
- ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016 είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.

• 3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. 3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

1. 3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής/ΚΑΑ/ΕΚΑΑ, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: Ειδικότερα:

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υποφακέλου) «Οικονομική Προσφορά», την....και ώρα......

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή.

Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή.

2. 3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

3.1.2.1. Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα³⁸. Ειδικότερα :

- α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών
- β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. ³⁹

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων⁴⁰ («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του

³⁸ Άρθρο 102, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 του ν. 4782/2021. Πρβλ και έκθεση συνεπειών ρυθμίσεων επί του ως άνω άρθρου 42 ν. 4781/2021

³⁹ Άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 100 παρ. 2 v. 4412/216.

ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον/τους πρώτο/ους σε κατάταξη μειοδότη/ες, στον/ους οποίον/ους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός/οί ανάδοχος/οι»), να υποβάλει/ουν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών.

Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης.

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας⁴¹.

2. 3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου⁴² - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση στον/ους προσφέροντα/ες, στον/ους οποίο/ους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό/ούς ανάδοχο/ους»), μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, και τον/ους καλεί να υποβάλει/ουν εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν/ους, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής. Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας.

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του/των οικονομικού/ών φορέα/ων, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5⁴³.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον/τους προσωρινό/ούς ανάδοχο/χους να προσκομίσει/ουν τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει/ουν τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει/ουν διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.

Ο/οι προσωρινός/οί ανάδοχος/οι δύναται να υποβάλει/ουν αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις

⁴¹ Άρθρο 100 παρ. 6 v. 4412/2016.

⁴² Άρθρο 103 του ν. 4412/2016.

⁴³ Πρβλ άρθρο 17 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο/Οι προσωρινός/οί ανάδοχος/οι μπορεί/ούν να αξιοποιεί/ούν τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

- i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή
- ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή
- iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.

3. 3.3 Κατακύρωση - σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο 44

3.3.1 Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς). Η αναθέτουσα αρχή/ΚΑΑ/ΕΚΑΑ κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας, σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της συμφωνίας-πλαίσιο, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, και επιπλέον αναρτά τα δικαιολογητικά του/των προσωρινού/ών αναδόχου/ων στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής⁴⁵. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί

_

⁴⁴ Άρθρο 105 του ν. 4412/2016

προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης. 46

- **3.3.2** Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις σωρευτικά:
- α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά
- β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016,
- γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται 47 ,
- δ) ο/οι προσωρινός/οί ανάδοχος/οι, υποβάλλει/ουν, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον/τους ανάδοχο/ους, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει/ουν για υπογραφή του συμφωνητικού της συμφωνίας-πλαίσιο, θέτοντάς του/τους προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η συμφωνία-πλαίσιο θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον/στους ανάδοχο/ους.

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο/οι ανάδοχος/οι δικαιούται/νται να απέχει/ουν από την υπογραφή του συμφωνητικού αθώς και να αναζητήσει/ουν αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.

4. 3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική Δικαστική Προστασία

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν.

Άρθρο 16 παρ. 3 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

⁴⁶ Άρθρο 100 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

⁴⁷ Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4412/2016, οι συμφωνίες-πλαίσιο και οι εκτελεστικές αυτών συμβάσεις αποστέλλονται για προληπτικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά τις οικείες διατάξεις.[...]

4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του 48 .

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

- (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
- (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
- (γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης θ. Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59. Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016. Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 του π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017 .

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνίας»:

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.

⁴⁸ Αρθρο 360 παρ. 1 ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1 π.δ. 39/2017.

⁴⁹ Άρθρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 π.δ. 39/2017.

⁵⁰ Παρ. 2 του άρθρου 9 και άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

- β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης.
- γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους.
- δ) Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής .

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής.

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Εφετείου. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή.

Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο.

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης. 51

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου. 52

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Α.Ε.Π.Π., την αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων.

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της

⁵¹ Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 1 και 2 Ν. 4412/2016.

¹⁵² Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 4 του v. 4412/2016.

δίκης εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων.

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. ⁵³ Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989.

5. 3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής του Διαγωνισμού, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης.

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία: α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106, β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

Πρβλ άρθρο 372 παρ. 6 του v. 4412/2016.

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ

1. 4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής, καλής λειτουργίας)

1. 4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης συμφωνίας-πλαίσιο

Για την καλή εκτέλεση των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο, οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία-πλαίσιο οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να καταθέσουν πριν ή κατά την υπογραφή της συμφωνίας-πλαίσιο εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 6 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% επί της συνολικής αξίας της συμφωνίας πλαίσιο, που τους έχει ανατεθεί, εκτός ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της συμφωνίας-πλαίσιο. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι των συμμετεγόντων στη συμφωνία-πλαίσιο οικονομικών φορέων. 54

Σε περίπτωση τροποποίησης της συμφωνίας-πλαίσιο κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης συμφωνίας-πλαίσιο, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο επιστρέφεται στο σύνολό της μετά από τη λήξη της ισχύος της συμφωνίας-πλαίσιο ή παρατάσεών της.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο είναι δύο (2) χρόνια.

2. 4.1.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης εκτελεστικών συμβάσεων, εγγύηση προκαταβολής και εγγύηση καλής λειτουργίας

Α. Για την υπογραφή της εκτελεστικής σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 και 6 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της εκτελεστικής σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σύμβασης και το περιεχόμενό της να είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου 55 .

Σε περίπτωση τροποποίησης της εκτελεστικής σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ της αξίας της σύμβασης..

⁵⁴ Εδάφιο έβδομο της παραγράφου 4 του άρθρου 72 ν. 4412/2016.

Εδάφιο έβδομο περίπτωσης (β) παραγράφου 4 άρθρου 72 v. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης από τον ανάδοχο των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών.

Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Αν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των αγαθών ή του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.

Γ. Εγγύηση καλής λειτουργίας Δεν απαιτείται

2. 4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της συμφωνίας-πλαίσιο εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

3. 4.3 Όροι εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο

4.3.1 Η συμφωνία-πλαίσιο δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση για τις Αναθέτουσες Αρχές, να αγοράζουν, μέσω αυτής, αγαθά/υπηρεσίες οποιασδήποτε αξίας και ποσότητας.

Η σύναψη εκτελεστικών συμβάσεων κατά τη διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο, θα πραγματοποιείται μόνο εφόσον κρίνεται σκόπιμο από την αναθέτουσα αρχή. Σε περίπτωση μη σύναψης οποιασδήποτε εκτελεστικής σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία-πλαίσιο δεν δικαιούνται αποζημίωσης. Επίσης οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία-πλαίσιο δεν δικαιούνται αποζημίωσης, σε περίπτωση μη προμήθειας του συνόλου των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη.

4.3.2. Κατά την εκτέλεση της συμφωνίας-πλαίσιο ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος A του ν. 4412/2016.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 4.3.3 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.

2939/2001, επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.2 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω

του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της <u>παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016</u> και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της <u>παραγράφου 7 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016</u> 56.

4.3.4. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης.

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση οποιαδήποτε κατάστασης (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του, καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ'οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης ⁵⁷. Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.

4. 4.4 Υπεργολαβία

- **4.4.1.** Ο συμβαλλόμενος στη συμφωνία-πλαίσιο/ανάδοχος της εκτελεστικής σύμβασης δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. **4.4.2.** Κατά την υπογραφή της συμφωνίας-πλαίσιο/εκτελεστικής σύμβασης ο κύριος ανάδοχος
- 4.4.2. Κατα την υπογραφη της συμφωνιας-πλαισιο/εκτελεστικης συμρασης ο κυριος αναοοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. 58. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
- **4.4.3.** Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το

⁵⁶ Άρθρο 130 v.4412/2016.

⁵⁷ Άρθρο 24 του ν. 4412/2016

Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του v. 4412/2016

ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

5. 4.5 Τροποποίηση συμφωνίας-πλαίσιο κατά τη διάρκειά της

Η συμφωνία-πλαίσιο μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου

Σε περίπτωση έκπτωσης αναδόχου της συμφωνίας- πλαίσιο ή τμήματος αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 4.7 της παρούσας⁵⁹, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον επόμενο, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης και να του προτείνει την ανάθεση της συμφωνίας-πλαίσιο ή τμήματος αυτής, ανά περίπτωση, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά του έκπτωτου αναδόχου (ρητή ρήτρα υποκατάστασης). Η συμφωνία- πλαίσιο ή τμήμα αυτής ανατίθεται, εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν αυτός δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον επόμενο υποψήφιο κατά σειρά κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία.

6. 4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της συμφωνίας-πλαίσιο⁶⁰

- **4.6.1.** Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη συμφωνία-πλαίσιο κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
- α) η συμφωνία-πλαίσιο έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου
- 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο
- β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της συμφωνίας-πλαίσιο, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της συμφωνίας -πλαίσιο,
- γ) η συμφωνία-πλαίσιο δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
- δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο, για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας ,
- ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη συμφωνία πλαίσιο, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή

⁵⁹ Άρθρο 203, παρ.4, περ. γ του ν. 4412/2016.

⁶⁰ Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης.

αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση ακεραιότητας της παρ. 4.3.4. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα σχέδιο σύμβασης.

7. 4.7 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου από τη συμφωνία-πλαίσιο

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος⁶¹ από τη συμφωνία-πλαίσιο και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου, ήτοι της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- α) αν δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό της εκτελεστικής σύμβασης εντός της τεθείσας προθεσμίας. 62
- β) κηρυχθεί έκπτωτος από εκτελεστική σύμβαση που βασίζεται σε συμφωνία-πλαίσιο. Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις.

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που οφείλονται σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής, ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη συμφωνία-πλαίσιο, επιβάλλεται ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων.

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

1. 5.1 Τρόπος πληρωμής

- **5.1.1.** Η διαδικασία που εφαρμόζεται κατά την υλοποίηση της σύμβασης που θα υπογραφεί για συντηρήσεις επισκευές θα είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της Οικ. 3373/390/20-03-1975 Απόφασης Υπουργού Προεδρίας (ΦΕΚ 349/β/1975) "Περί Καθορισμού Διαδικασίας Επισκευής Συντηρήσεως, Αγοράς Ανταλλακτικών και Προμήθειας Καυσίμων και Λιπαντικών κλπ των Οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εν γένει ΝΠΔΔ", όπως τροποποιήθηκε με την Οικ. 4393/745/15-05-1975 (ΦΕΚ 489/Β/1975) όμοιας Απόφασης.
- Καταρχήν, θα **εκδίδεται από την Υπηρεσία ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ** με συνοπτική περιγραφή της βλάβης ή της απαιτούμενης συντήρησης και εκτίμηση των απαραίτητων ανταλλακτικών.
- Μετά την επιθεώρηση ο Ανάδοχος θα συντάσσει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, από την εισαγωγή του οχήματος στο συνεργείο του ή την επί τόπου επίσκεψη τεχνικού του ή κινητού συνεργείου του στην εγκατάσταση του Δήμου ή αλλού που θα του ζητηθεί π.χ. χωματερή Λιοσίων, ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, στο οποίο θα αναγράφονται αναλυτικά όλες οι απαιτούμενες εργασίες, καθώς και τα απαραίτητα ανταλλακτικά με αναγραφή του πλήρους σειριακού αριθμού αυτών (του κατασκευαστικού τους οίκου) με το αντίστοιχο κοστολόγιο τους.

⁶¹ Άρθρο 203 του ν. 4412/2016.

⁶² Άρθρο 105 παρ. 7 του ν.4412/2016.

συνοδευόμενο από απόσπασμα του επίσημου τιμοκαταλόγου τους (επί του οποίου κατόπιν θα εφαρμόζεται η προσφερθείσα κατά το διαγωνισμό έκπτωση).

Αναλυτικά βλέπε Άρθρο 5 της Ειδικής Συγγραφής Υπογρεώσεων (Κεφάλαιο Δ της 20/2023 Μελέτης).

- Μόνο μετά την έγκριση του ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ και της δαπάνης του, που θα γίνεται ύστερα από επιβεβαίωση και τυχόν διόρθωση (από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου) στις τιμές των εργατοωρών και των ανταλλακτικών, με τη διαδικασία που αναλυτικά προαναφέρθηκε, ο ανάδοχος θα μπορεί να προχωρήσει στις εργασίες συντήρησης ή επισκευής.
- Τέλος, η συντήρηση ή επισκευή ολοκληρώνεται με τη σύνταξη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου περί της ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ με το οποίο βεβαιώνεται, κατόπιν επί τόπου ελέγχου και δοκιμών, η πραγματοποίηση των συγκεκριμένων εργασιών, η χρήση των ανταλλακτικών, η ικανοποίηση των όρων της σύμβασης και τέλος η καταλληλότητα του για την περαιτέρω κυκλοφορία του.

Η τήρηση της παραπάνω διαδικασίας είναι υπογρεωτική για την εκκαθάριση της δαπάνης και την πληρωμή του αναδόγου.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/201663, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

- 5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
- α) Με το άρθρο 7 του ν.4912/22 αντικαθίσταται το άρθρο 350 του ν.4412/2016 και (αντί για κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της ΑΕΠΠ επί όλων των συμβάσεων και κράτηση ύψους 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ επί συμβάσεων άνω των 1.000 ευρώ πλην ΦΠΑ) προβλέπεται επιβολή κράτησης ύψους 0,1% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον ν.4412/2016 και στον ν.4413/2016 (Α΄ 148), αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης της χρηματοδότησης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην κοινή υπουργική απόφαση του πέμπτου εδαφίου του άρθρου 350 του ν.4412/16 όπως τροποποιείται.
- β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του v. 4412/2016.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

Χρόνος εκτέλεσης εργασίας επισκευής

5.2.1. Ο ανάδογος υπογρεούται να επεμβαίνει για εκτέλεση εργασίας επισκευής το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από τη γραπτή ειδοποίηση της υπηρεσίας. Ο χρόνος εκτέλεσης κάθε εργασίας θα ορίζεται πάντα κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία και θα εξαρτάται από την έκταση και την σοβαρότητα της βλάβης.

Πρβλ. άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016.

Σε κάθε περίπτωση όμως ο ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει την επισκευή εντός τριών (3) ημερών το μέγιστο, εκτός των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες έχει προσφέρει συντομότερο χρόνο αποκατάστασης ή εκτεταμένων επισκευών βλαβών για τις οποίες και έχει προκύψει σχετική συμφωνία με το Δήμο.

5.2.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

3. 5.3 Παραλαβή εκτελεσθέντων εργασιών - Χρόνος παράδοσης

5.3.1. Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των επισκευασμένων οχημάτων γίνεται από αρμόδια τριμελή επιτροπή του Δήμου, οριζόμενη κατά τις διατάξεις:

- του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α΄/8.6.2006) «Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»,
- ο Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α'/9.3.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»,
- της υπ' αρ. 3373/390/20.3.1975 απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 349/Β'/ 27.3.1975) «Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών των αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εν γένει Ν.Π.Δ.Δ. κλπ. περί ων το άρθρο 1 του Ν.Δ.2396/1953», και
- της υπ' αρ. 4993/745/1975 απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 489/Β'/ 15.5.1975) για την τροποποίησή της,

η οποία και θα είναι αρμόδια για την ακριβή ποσοτική και ποιοτική επιμέτρηση των παραχθεισών υπηρεσιών συντήρησης ή και επισκευής.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. Η σχετική έκδοση των τιμολογίων θα έπεται της έκδοσης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβης, σε αλλή περίπτωση τα τιμολόγια θα απορρίπτονται ως απαράδεκτα.

Το κόστος διενέργειας τυχόν ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.

Το αποτέλεσμα της κατ΄ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ΄ έφεση εξέτασης.

5.3.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους, όπως ορίζονται στο άρθρο 5.1.1 και τη σχετική μελετη.

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.⁶⁴

4. 5.4 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού ελέγχου στο εξωτερικό

Δεν τίθενται απαιτήσεις επί του παρόντος άρθρου

5. 5.5 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

- **5.5.1.** Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
- **5.5.2.** Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

5.5.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

6. 5.6 Δείγματα - Δειγματοληψία - Εργαστηριακές εξετάσεις

Δεν τίθενται απαιτήσεις επί του παρόντος άρθρου, πέραν των σχετικών προβλέψεων του άρ. 5.3 της παρούσας.

7. 5.7 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας 65

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τις εργασίες σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής, ώστε να μην δημιουργούνται

⁶⁴ Στο άρθρο αυτό η Α.Α. μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταβατικά τις οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764), η οποία δεν έχει καταργηθεί.

Άρθρο 215 του v. 4412/2016

προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των οχημάτων του Δήμου.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις υποδείξεις της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής, εντός της από την ίδια οριζόμενης προθεσμίας, η επιτροπή μπορεί να προβεί στην τακτοποίηση της ορθής εκτέλεσης εις βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα του Δήμου τρόπο.

Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών θα χρησιμοποιηθεί η εγγύηση καλής εκτέλεσης του αναδόχου.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τυχόν άλλες βλάβες που θα προκληθούν στα οχήματα του Δήμου, από τον ίδιο ή από το προσωπικό του, συνεπεία πλημμελούς εκτέλεσης των εργασιών του.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα απαίτησης αποζημίωσης από τον ανάδοχο σε περίπτωση κακοτεχνιών ή βλαβών που προκλήθηκαν στα οχήματα από την πλημμελή εκτέλεση των εργασιών του αναδόχου ή άλλων παραλείψεών του.

Για την κάλυψη τμήματος των παραπάνω δαπανών μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εγγύηση καλής εκτέλεσης

του αναδόχου.

Κάθε βλάβη ή και κακοτεχνία που θα παρουσιάζεται μέσα στο χρονικό διάστημα των 12 μηνών οφειλόμενη σε κακή ποιότητα ανταλλακτικών, εργασιών ή αστοχία υλικού και σε κάθε περίπτωση όχι σε φυσιολογική κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή φθορά, πρέπει να επανορθώνεται με την άμεση αλλαγή του προβληματικού ανταλλακτικού εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών ή όπως οριστεί μετά από συμφωνία με την Υπηρεσία και θα εξαρτάται από την έκταση και σοβαρότητα της βλάβης.

Σε περίπτωση άρνησης από τον ανάδοχο αποκατάστασης βλάβης ή μη αποκατάστασης της εντός του προγραμματισμένου χρόνου ή πλημμελούς αποκατάστασης της, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αναθέτει απευθείας την εργασία επισκευής σε άλλο συνεργείο και να χρεώνει το κόστος αυτής στον ανάδοχο.

Τα υλικά και ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τα γνήσια που χρησιμοποιεί ο κατασκευαστής του οχήματος ή εφάμιλλα αυτών κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΚ αριθ. 1400/2002 ή του αναθεωρημένου 461/2010) και άριστης ποιότητος (όχι διαλογής, όχι μεταχειρισμένα) ο δε Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει δείγματα των προσφερομένων ειδών για να διαπιστωθεί η ποιότητα αυτών. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει τα δείγματα των προσφερομένων ειδών σε ειδικά εργαστήρια για περεταίρω έλεγχο και διαπίστωση των τεχνικών προδιαγραφών αυτών με δαπάνη του αναδόχου.

Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα φέρουν οπωσδήποτε σήμανση CE, εκτός αν εξαιρούνται της υποχρέωσης από αντίστοιχες οδηγίες.

Αν διαπιστωθεί από την επιτροπή ότι, τοποθετήθηκε κάποιο υλικό το οποίο δεν φέρει σήμανση CE, τότε υποχρεούται ο ανάδοχος σε άμεση αντικατάσταση του χωρίς καμία επιβάρυνση του Δήμου.

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ' όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις

απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 περί εγγυήσεων και στην παράγραφο 4.1.2 της παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

8. 5.8 Αναπροσαρμογή τιμής 66

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρ. 132 Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το ΑΔΑ: Ψ9Γ5ΟΞΤΒ-ΣΤΕ έγγραφο της Δ. Μελετών και Γνωμοδοτήσεων της Γ.Δ. Δημοσίων Συμβάσεων, το ΑΔΑ: 6Μ8Ο6ΜΤΛΡ-ΔΛΓ έγγραφο του Γραφείου Γ.Γ. Εμπορίου περί εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής των τιμών στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών και κάθε άλλη διάταξη που μπορεί να δημοσιευθεί μέχρι την εκτέλεση της σύμβασης.

Η τιμή αναπροσαρμόζεται με βάση την τιμή αναφοράς όπως αυτή προκύπτει από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της 20/2023 Μελέτης εφαρμοζομένου του ποσοστού έκπτωσης της προσφοράς του αναδόχου.

9. 5.9 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.9.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος⁶⁷ από την εκτελεστική σύμβαση που έχει υπογράψει και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του, ανά περίπτωση, αρμόδιου συλλογικού οργάνου⁶⁸:

- α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης
- β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,
- γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει ή δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την περίπτωση γ, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία, που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις: α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

⁶⁶ Άρθρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016

⁶⁷ Άρθρο 203 του v. 4412/2016.

Eν προκειμένω, αρμόδιο συλλογικό όργανο είναι στη μεν περίπτωση α) η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών, ενώ στις περιπτώσεις β) και γ), η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής.

 $^{^{69}}$ Όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 103 του ν. $^{4782/2021}$.

- β) Δεν εφαρμόζεται στην παρούσα η είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας
- γ) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης είτε με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:
- Δ = (TKT TKE) x Π Όπου: Δ = Δ ιαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν.
- ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο.
- ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός φορέας.
- Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα αρχή από την έκπτωση του αναδόχου. Ο ανωτέρω συντελεστής λαμβάνει τιμές από 1,01 έως και 1,05 και προσδιορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στα έγγραφα της σύμβασης. Αν δεν προσδιορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, λαμβάνει την τιμή 1,01.
- Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση και την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής.
- δ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις.
- **5.9.2.** Αν οι εργασίες ολοκληρωθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο⁷⁰ πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων εργασιών, χωρίς ΦΠΑ.

-

⁷⁰ Άρθρο 207 του ν. 4412/2016

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

10. 5.10 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων⁷¹

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.9 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 5.2. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 5.5 (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ' εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016⁷² οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

11. 5.11 Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016⁷³. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΖΩΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ

⁷¹ Άρθρο 205 του ν. 4412/2016.

⁷² Όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 του ν. 4782/2021. Για την εξέταση των προβλεπόμενων προσφυγών, συγκροτείται ειδικό γνωμοδοτικό όργανο, τριμελές ή πενταμελές), τα μέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία εκτέλεσης

⁷³ Πρβλ. άρθρο 205Α του ν. 4412/2016.

• ПАРАРТНМАТА

1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Συμφωνίας-πλαίσιο (Μελέτη 20/2023 Διεύθυνσης Περιβάλλοντος)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ AP. MEAETH Σ 20 / 2023

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 300.000 €

ΦΠA 24%: 72.000 €

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ: 372.000 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ: 150.000 €

ΦΠΑ 24% (ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ): 36.000 ∈ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ: 186.000 ∈

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ME ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ: 450.000 €

ΦΠΑ 24%: 108.000 €

ΣΥΝΟΛΟ ΛΑΠΑΝΗΣ: 558.000€

ΙΟΥΝΙΟΣ 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ& ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Α.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα Μελέτη συντάσσεται προκειμένου ο Δήμος να αναθέσει σε συνεργεία τη Συντήρηση και Επισκευή των μεταφορικών του μέσων (συμπεριλαμβανομένης της σχετικής προμήθειας ανταλλακτικών), δεδομένου ότι δεν διαθέτει δικό του συνεργείο ή άλλες εγκαταστάσεις με τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό που χρειάζεται για τη συντήρηση και επισκευή του στόλου των οχημάτων και μηχανημάτων του, ούτε υπαλλήλους με σχετική ειδικότητα και τεχνικές γνώσεις, π.χ. μηχανικούς ή ηλεκτρολόγους αυτοκινήτων κ.λπ.

Η παρούσα Μελέτη αφορά σε όλα τα οχήματα του Δήμου, αυτοκίνητα, μηχανήματα έργου και υπερκατασκευές τους, τα οποία παρατίθενται στη συνέχεια αναλυτικά σε πίνακα, καθώς και επίσης όσα τυχόν οχήματα – μηχανήματα έργου - υπερκατασκευές προμηθευτεί ο Δήμος κατά τη διάρκεια του χρόνου ισχύος της σύμβασης που θα συναφθεί.

Δεδομένου ότι στην Ελληνική αγορά των συνεργείων αυτοκινήτων δεν υπάρχουν γενικά συνεργεία τα οποία καλύπτουν κάθε είδους εργασία – επισκευή που θα χρειαστεί οποιοδήποτε αυτοκίνητο ή μηχάνημα έργου ή υπερκατασκευή του Δήμου, δηλαδή δεν υπάρχουν συνεργεία τα οποία αναλαμβάνουν εργασίες και επί μικρών επιβατικών και επί μηχανημάτων έργου και επί υπερκατασκευών και προμήθειας ελαστικών κοκ, η παρούσα Μελέτη για την ανάθεση των εργασιών – προμηθειών συντήρησης βασίζεται στην ομαδοποίηση σε Τμήματα ανά συναφείς εργασίες (και προμήθειες).

Τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να ανταποκρίνονται με αξιοπιστία στις παρεχόμενες υπηρεσίες καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης κλπ προς τους πολίτες.

Συνεπώς, είναι αναγκαίο για την τακτική (προγραμματισμένη) συντήρηση (εξαμηνιαίο ή ετήσιο service) και επισκευή (βλαβών) των αυτοκινήτων και μηχανημάτων έργων του Δήμου (συμπεριλαμβανομένου των υπερκατασκευών τους) να γίνει ανάθεση σε κατάλληλο ιδιωτικό συνεργείο, συμπεριλαμβανομένης και της προμήθειας των απαιτούμενων ανταλλακτικών. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της Μελέτης δεν δύναται να καθορίσει τις ποσότητες και το είδος των βλαβών που θα προκύψουν, δεδομένου ότι αυτές δεν μπορούν να είναι γνωστές εκ των προτέρων, αφού εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες, π.χ. τον τύπο και την ηλικία του οχήματος, τον αριθμό χιλιομέτρων, τις συνθήκες χρήσης, κλπ.

Για το λόγο αυτό στον προϋπολογισμό δεν περιλαμβάνονται ποσότητες των επιμέρους εργασιών, αλλά μόνο εκτίμηση της δαπάνης του συνόλου του κάθε τμήματος ομοειδών εργασιών και το γενικό σύνολο μετά του αναλογούντος ΦΠΑ.

Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει επίσης:

τις εργασίες φανοποιεία των οχημάτων του Δήμου,

τις εργασίες επισκευής - συντήρησης ταχογράφου, καθώς και την έκδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών,

την αντικατάσταση (προμήθεια και εργασία) και επισκευή ελαστικών,

την προμήθεια αλυσίδων χιονιού, και

την προμήθεια μικρο-αναλωσίμων ανταλλακτικών - υλικών, όπως π.χ. υαλοκαθαριστήρες, λάμπες, ασφάλειες ηλεκτρικού κυκλώματος, ταινίες ταχογράφων, κλπ, για την κάλυψη σχετικών αναγκών.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί θα είναι καταρχάς για ένα (1) έτοςή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού.

Δεδομένου ότι σχετικές συμβάσεις (στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας που θα υλοποιηθεί) δεν πρόκειται να υπογραφούν άμεσα, οι δαπάνες θα υλοποιηθούν εν μέρει εντός 2023και κυρίως εντός των ετών 2024 και 2025, και θα βαρύνουν (κυρίως) αντίστοιχα τους προϋπολογισμούς του Δήμου στα εν λόγω έτη.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα (Κατευθυντήρια Οδηγία 22, Απόφαση 44/09-06-2017 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, αρ. πρωτ. 3802/14.6.2017 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) μονομερούς παράτασης της διάρκειας της σύμβασης που θα συναφθεί για χρονικό διάστημα έως και ένα (1) έτος και για την προμήθεια ομοειδών ειδών με αυτά της παρούσας μελέτης (προμήθεια ανταλλακτικών – συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων) με οικονομική αύξηση του αντικειμένου έως 50% του ποσού της αρχικής σύμβασης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν παρεμφερείς ανάγκες, είτε λόγω προμήθειας νέων οχημάτων, είτε καθυστέρησης ανάδειξης νέων αναδόχων κατά τη διενέργεια διάδοχης διαγωνιστικής διαδικασίας, κλπ.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσας μελέτης είναι 372.000€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, το δικαίωμα προαίρεσης είναι 186.000€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και το γενικό σύνολο είναι 558.000€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

Εκαστος ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει είτε για ένα είτε για περισσότερα Τμήματατου ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας Μελέτης και είτε για μία είτεγια περισσότερες Κατηγορίες εντός αυτών (των Τμημάτων)και πρέπει να διαθέτει δικό του συνεργείο, με άδεια λειτουργίας, ή/και κινητό συνεργείο όπως αναλυτικότερα αναγράφεται στην Ειδική Συγγραφή της παρούσας.

Εφαρμόζονται επίσης οι διατάξεις του άρθρου 78 «Στήριξη στις Ικανότητες Άλλων Φορέων (Άρθρο 63 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)» του Ν.4412/2016: «1. Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 75 και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 75, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, κατά περίπτωση και για συγκεκριμένη σύμβαση, να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς».

Αν ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του αναγκαίους πόρους, ιδίως, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών για το σκοπό αυτό.

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με άρθρα 79, 80 και 81, αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74 του N.4412/2016.

Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τον οικονομικό φορέα την αντικατάσταση φορέα για τον οποίο συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 4 του άρθρου 73 και του άρθρου 74. Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι φορείς να είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.

Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος χρησιμοποιεί συνεργαζόμενο συνεργείο για εκτέλεση κάποιων εργασιών πρέπει να καταθέσει αντίγραφο της άδειας του συνεργαζόμενου συνεργείου, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του ότι σε περίπτωση ανάθεσης της εργασίας αναλαμβάνει να εκτελέσει για λογαριασμό του αναδόχου τις εργασίες αυτές.

Το συνεργείο του προσφέροντα, καθώς και τα συνεργαζόμενα συνεργεία, θα πρέπει να βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Διονύσου ή σε απόσταση ως40 χιλιόμετρα, δεδομένου ότι η μετακίνηση οχημάτων και υπαλλήλων του Γραφείου Κίνησης του Δήμου (για την επί τόπου παρακολούθηση των εργασιών) καθίσταται αδύνατη (λόγω χρόνου και κόστους). Εξάλλου εντός της ανωτέρω χιλιομετρικής από την έδρα ζώνη του Δήμου δραστηριοποιούνται πολλές δεκάδες συνεργείων πάσης φύσεως, που καλύπτουν όλες τις εργασίες για τις οποίες αναζητείται ανάδοχος από την παρούσα Μελέτη, και έτσι δεν προκύπτουν ζητήματα περιορισμού ή στρέβλωσης του ανταγωνισμού.

Στην Τεχνική Περιγραφή της μελέτης παρατίθεται πίνακας με όλα τα οχήματα του Δήμου καθώς επίσης ενδεικτικός(μη εξαντλητικός)κατάλογος εργασιών επισκευής και συντήρησης για οχήματα, πλαίσια και υπερκατασκευές.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να εξετάσουν τα οχήματα για να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για τις ανάγκες συντήρησής τους, επισκεπτόμενοι το Αμαξοστάσιο του Δήμου, αφού αποστείλουν πρώτα σχετική αίτηση και σε συνεννόηση με το Γραφείο Κίνησης (τηλέφωνο 210 81 44 450).

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στους τύπους των υπερκατασκευών, τους μηχανισμούς που αυτές φέρουν και στα προβλήματα που αυτές παρουσιάζουν.

Οι ενδιαφερόμενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών τους, βασιζόμενοι στα στοιχεία που θα συλλέξουν κατά την αυτοψία που θα πραγματοποιήσουν στο Αμαξοστάσιο του Δήμου.

Σημειώνεται επίσης, ότι

επειδή για την επισκευή – συντήρηση των οχημάτων του Δήμου που βρίσκονται εντός του διαστήματος εργοστασιακής εγγύησης απαιτείται η επισκευή τους να γίνεται σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο του κατασκευαστή – αντιπροσώπου του στην Ελλάδα προκειμένου να παραμείνει αυτή σε ισχύ, ο ανάδοχος της σχετικής Κατηγορίας(του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης) θα υλοποιεί τη συντήρηση – επισκευή του οχήματος σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της μάρκας του οχήματος το οποίο θα συμφωνείται εκ των προτέρων με την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου,

η παρούσα μελέτη αφορά και όποια τυχόν καινούργια αυτοκίνητα και μηχανήματα έργου προμηθευτεί ο Δήμος, πλέον των αναφερομένων στην Τεχνική Περιγραφή, σε χρόνο κατόπιν της διακήρυξης, τα οποία θα πρέπει να συντηρούνται για όποιο χρονικό διάστημα ισχύει η εργοστασιακή εγγύηση τους (π.χ. 1 ή 2 ή περισσότερα έτη) σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία του δικτύου της μάρκας τους (λόγω της σχετικής υποχρέωσης) με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου της σχετικήςΚατηγορίας (του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης) στην οποία κατατάσσεται (βάση του τύπου του κλπ) το καινούργιο όχημα.

Τα CPV των υπηρεσιών/ ειδών της εν λόγω μελέτης είναι τα εξής:

50110000-9 με τίτλο «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού»,

50116500-6 με τίτλο «Υπηρεσίες επισκευής, προσαρμογής και ζυγοστάθμισης ελαστικών», 34350000-5 με τίτλο «Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως»,

34330000-9 με τίτλο «Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα».

34913000-0 με τίτλο «Διάφορα ανταλλακτικά»,

34432000-4 με τίτλο «Μέρη και εξαρτήματα για δίκυκλα».

Η διενέργεια της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας και η ανάθεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις:

του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α΄/8.6.2006) «Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν.Δ.2396/1953 (ΦΕΚ 117/Α΄/8.5.1953) «Περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εν γένει Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»,

της υπ' αρ. 3373/390/20.3.1975 απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 349/Β΄/27.3.1975) «Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών των αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εν γένει Ν.Π.Δ.Δ. κλπ. περί ων το άρθρο 1 του Ν.Δ.2396/1953» και την υπ' αρ. 4993/745/1975 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 489/Β΄/15.5.1975) για την τροποποίησή της,

του N.4412/16 (ΦΕΚ 147Α) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον N. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α'/9.3.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς

της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία», και

την Κατευθυντήρια Οδηγία 3 (Απόφαση 246/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσιών Συμβάσεων), όπως αυτή είναι σήμερα αναρτημένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση (https://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/15-c-odigies/48-kateythyntiria-odigia-3-2014) της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ).

Ο ανοικτός, διεθνής, ηλεκτρονικός διαγωνισμός που θα διενεργηθεί θα αφορά την ανάδειξη αναδόχων με τους οποίους ο Δήμος Διονύσου θα συνάψει Συμφωνίες – Πλαίσιο (άρθρο 39 του Ν.4412/2016)στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο με βάση την τιμή (άρθρο 86 του Ν.4412/2016), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτουςή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού, με δυνατότητα άσκησης δικαιώματος προαίρεσης έως 50%. Για κάθε Τμήμα και Κατηγορίατου ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας Μελέτης ο Δήμος θα συμβληθεί (με Συμφωνία – Πλαίσιο) με τους πρώτους τρεις (3) μειοδότες οικονομικούς φορείς, εφόσον υπάρξουν συμμετέχοντες πλέον του ενός στη σχετική Κατηγορία. Στα πλαίσια των Συμφωνιών – Πλαίσιο που θα συναφθούν, ο Δήμος θα συνάπτει εκτελεστικές συμβάσεις (με τον εκάστοτε ανάδοχο σε κάθε Τμήμα / Κατηγορία) χωρίς τη διενέργεια νέας διαγωνιστικής διαδικασίας και εφαρμόζοντας τους όρους που καθορίζονται στη Συμφωνία – Πλαίσιο.

Β.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο Δήμος χρησιμοποιεί και συντηρεί εκατόνσαράντα (140) συνολικά οχήματα (αυτοκίνητα, μηχανήματα έργου και υπερκατασκευέςτους καθώς και 2 ημιρυμουλκούμεναcontainer συμπίεσης απορριμμάτων 55 m3 έκαστο)και 1 «ανοικτή» νταλίκα διαφόρων τύπων και εργοστασίων κατασκευής, τα οποία παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα 1.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

KATHΓO PIA A/A		АР. КҮКЛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ - ΜΟΝΤΕΛΟ
1		KHH 5524	АПОРРІМАТОФОРО ФОРТНГО	ΜΥΛΟΣ
2		KHH 5525	АПОРРІМАТОФОРО ФОРТНГО	ΠΡΕΣΣΑ
3	S C	KHH 5526	АПОРРІМАТОФОРО ФОРТНГО	ΜΥΛΟΣ
4	MERCEDES	KHH 5529	АПОРРІМАТОФОРО ФОРТНГО	ΠΡΕΣΣΑ
5		KHH 6440	АПОРРІМАТОФОРО ФОРТНГО	ΠΡΕΣΣΑ (ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ)
6	ГНГА	KHO 6056	АПОРРІМАТОФОРО ФОРТНГО	ΜΥΛΟΣ
7	ФОРТНІ	KHI 6566	АПОРРІМАТОФОРО ФОРТНГО	(ΠΡΕΣΣΑ) ΓΕΡΑΝΟΣ

8		KHI 7256	АПОРРІМАТОФОРО ФОРТНГО	ΠΡΕΣΣΑ
9		KHI 3072	АПОРРІМАТОФОРО ФОРТНГО	ΜΥΛΟΣ
10		KHH 9037	АПОРРІМАТОФОРО ФОРТНГО	ΜΥΛΟΣ
11		KTY 1867	ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ	ΜΥΛΟΣ
12		KTY 1868	АПОРРІМАТОФОРО ФОРТНГО	ΜΥΛΟΣ
13	1	KHI 2336	ФОРТНГО	АNAТРЕПОМЕНО
14	1	KHI 9844	ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ	ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ
15		KTY 1909	АПОРРІМАТОФОРО ФОРТНГО	ΠΡΕΣΣΑ
16		KTY 1910	ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ	ΠΡΕΣΣΑ
17		KTY 1911	ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ	ΠΡΕΣΣΑ
18		KTY 1912	ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ	ΠΡΕΣΣΑ
19		KHO 6029	ФОРТНГО	ΥΔΡΟΦΟΡΟ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ
22	1	KHO 6025	ФОРТНГО	ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΒΥΤΙΟ
23		ΧΩΡΙΣ ΠΙΝ/ΔΕΣ	ФОРТНГО	ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΒΥΤΙΟ
24	1	XEI 9113	ФОРТНГО	ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΒΥΤΙΟ
		1		
A/A		АР. КҮКЛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ
25	¹ ,⊄	ME 59569	ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ	NISSAN CELA
26		ME 131156	КАЛАӨОФОРО	NISSAN GEPA LIFT
27	ФОРТНГА NISSAN	KHH 2219	ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ	ΜΥΛΟΣ
				•
A/A	HLA	АР. КҮКЛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ
28	ФОРТНГА DAF	KHH 6168	АПОРРІМАТОФОРО ФОРТНГО	ΠΡΕΣΣΑ
		•		
A/A		АР. КҮКЛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ
29	HITA	KHH 6153	ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ	ΠΡΕΣΣΑ
30	ФОРТНГА ISUZU	KHH 8387	АПОРРІМАТОФОРО ФОРТНГО	ΠΡΕΣΣΑ

A/A AP. KYKA.
31 Σ ΚΗΗ 9196 ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ 32 ΚΗΗ 9197 ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ 33 ΚΗΗ 6169 ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ 34 ΚΗΙ 7287 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΡΠΑΓΗ 35 ΣΧΟ 5927 ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΒΥΤΙΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ
A/A Υ Ο Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε
A/A ΣΕΟΝΕΙΑΝΑΙ ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας) ΤΥΠΟΣ 36 ΘΕΙΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΕSAGONO ENERGIA (ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ)
36 ΘΥΣ ΚΗΗ 2245 ΦΟΡΤΗΓΟ ESAGONO ENERGIA (ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ)
36 Q Z KHH 2245 QOPTHI O ESAGONO ENERGIA (ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ)
Θ μ ANATPEHOMENO (HΛΕΚΤΡΙΚΟ)
ANDLINA
A/A $AP. KYKA. XPH\Sigma H YY\PiO\Sigma$
Α΄ ΚΤΚΑ΄ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)
37 КНІ 3183 ФОРТНГО АРПАГН
38
39 ΚΗΗ 6418 ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΒΥΤΙΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ
$ 40 $ $ \ge$ $ ΜΕ 112658 $ $ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ $
39
42 ΜΕ 67452 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 170E 23/71
43
ΧΡΗΣΗ
$ A/A $ $ AD/A/A $ $ AP\Pi \angle \Pi $ $ AP\Pi \angle \Pi $
A/A $ AP.KYKA.$ $ AP.KYKA.$ $ AP.KYKA.$
A/A $ AP.KYKA $ $ AP.KYKA $
A/A $ AP.KYKA $ $ AP.KYKA $
A/A $ AP.KYKA $ $ AP.KYKA $
Α/Α ΑΡ. ΚΥΚΛ. (ως Άδεια Κυκλοφορίας)
A/A $ AP.KYKA $ $ AP.KYKA $
A/A ΑΡ. ΚΥΚΛ. (ως Άδεια Κυκλοφορίας) ΤΥΠΟΣ 44 Η 7296 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΡΠΑΓΗ 45 ΚΗΟ 6166 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΡΠΑΓΗ 46 ΧΕΥ 9140 ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΒΥΤΙΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ
A/A ΑΡ. ΚΥΚΛ. (ως Άδεια Κυκλοφορίας) ΤΥΠΟΣ 44 Η 296 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΡΠΑΓΗ 45 ΚΗΟ 6166 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΡΠΑΓΗ 46 ΧΕΥ 9140 ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΒΥΤΙΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ
A/A ΑΡ. ΚΥΚΛ. (ως Άδεια Κυκλοφορίας) ΤΥΠΟΣ 44 Η 29 ΚΗΙ 7296 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΡΠΑΓΗ 45 ΑΕ ΚΗΟ 6166 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΡΠΑΓΗ 46 ΧΕΥ 9140 ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΒΥΤΙΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ
A/A ΑΡ. ΚΥΚΛ. (ως Άδεια Κυκλοφορίας) ΤΥΠΟΣ 44 Η 296 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΡΠΑΓΗ 45 ΚΗΟ 6166 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΡΠΑΓΗ 46 ΧΕΥ 9140 ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΒΥΤΙΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ Α/Α Θ΄ Θ΄ ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας) ΤΥΠΟΣ 47 ΜΕ 138056 ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ
A/A AP. KYKΛ. (ως Άδεια Κυκλοφορίας) ΤΥΠΟΣ 44 Η ΘΕΕΕΕΕΤΙΚΟ ΚΗΙ 7296 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΡΠΑΓΗ 45 ΑΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ
A/A AP. ΚΥΚΛ. (ως Άδεια Κυκλοφορίας) ΤΥΠΟΣ 44 Η ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ
A/A Y AP. KYKA. (ως Άδεια Κυκλοφορίας) ΤΥΠΟΣ 44 H E Θ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΡΠΑΓΗ 45 AF KHO 6166 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΡΠΑΓΗ 46 Ψ ΣΕΥ 9140 ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΒΥΤΙΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ Α/Α Ψ Ε΄ ΞΕ ΑΡ. ΚΥΚΑ. ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας) ΤΥΠΟΣ 47 ΜΕ 138056 ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 48 ΜΕ 124336 ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 49 ΜΕ 149911 ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 50 ΜΕ 107371 ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ
A/A AP. KYKΛ. (ως Άδεια Κυκλοφορίας) ΤΥΠΟΣ 44 H 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
A/A AP. KYKA. (ως Άδεια Κυκλοφορίας) ΤΥΠΟΣ 44 Η Ο ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ
A/A AP. KYKA. (ως Άδεια Κυκλοφορίας) ΤΥΠΟΣ 44 H Θ Θ ΚΗΙ 7296 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΡΠΑΓΗ 45 AF ΚΗΟ 6166 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΡΠΑΓΗ 46 ΧΕΥ 9140 ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΒΥΤΙΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ Α/Α ΚΗΙ 7296 ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΥΠΟΣ 47 ΜΕ 138056 ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 48 ΜΕ 124336 ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 49 ΜΕ 149911 ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 50 ΜΕ 107371 ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 51 ΜΕ 149816 ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ
Α/Α 44 44 45 45 46 Α/Α Α/Α Α/Α Α/Α Α/Α Α/Α Α/Α
Α/Α 44 44 45 45 46 Α/Α Α/Α Α/Α Α/Α Α/Α Α/Α Α/Α
A/A Α/Α (ως Άδεια Κυκλοφορίας) ΤΥΠΟΣ 44 ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ
Α/Α 44 44 45 45 46 Α/Α Α/Α Α/Α Α/Α Α/Α Α/Α Α/Α

			ΧΡΗΣΗ	
A/A	<u> </u>	АР. КҮКЛ.	(ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ
56	M.E. JCB	ME 88139	ΦΟΡΤΩΤΗΣ	JCB
57	4.E	ME 148463	ΦΟΓΙΩΤΗΣ	JCB 3CX
37		WIL 140403	ΨO1 1321112	JCB JCA
			ΧΡΗΣΗ	
A/A	I-SI	AP. KYKΛ.	(ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ
58	M.E. FAI - KOMATSU	ME 88139	ΦΟΡΤΩΤΗΣ	FAI - KOMATSU
59		ME 122412	ΦΟΡΤΩΤΗΣ	FAI - KOMATSU
39		WIE 122412	ΦΟΕ1321ΗΔ	FAI - KOMATSU
			ΧΡΗΣΗ	
A/A	M.E. BOBCA	AP. KYKΛ.	(ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ
60	M.E.	ME 131160	ΦΟΡΤΩΤΗΣ	S570
A / A	√	AD IZZIZA	ΧΡΗΣΗ	TVHOS
A/A	M.E. YANMA	АР. КҮКЛ.	(ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ
61	A) E.E.	ME 152176	ΕΡΠΙΣΤΡΙΟΦΟΡΑ ΤΣΑΠΑ	SV100-2A-2PB
	2 >			
	ш		ΧΡΗΣΗ	
A/A	CH .:	AP. KYKΛ.	(ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ
62	M.E. BUCHE	ME142122	ΣΑΡΩΘΡΟ	
A / A		AD IZZIZA	ΧΡΗΣΗ	TVHOS
A/A	M.E. RAVO	AP. KYKΛ.	(ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ
63	Z. ₹	ME142158	ΣΑΡΩΘΡΟ	
		I		
A/A	≴	AP. KYKΛ.	ΧΡΗΣΗ	ΤΥΠΟΣ
	M.E. FERRA		(ως Άδεια Κυκλοφορίας)	
64		ME 124981	ΣΑΡΩΘΡΟ	ПОЛҮМНХАННМА
			ΧΡΗΣΗ	
A/A	PE US	AP. KYKΛ.	(ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ
65	ΛΕΩΦOPEI A ICARUS	KHI 7312	ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ	E91
66		KHI 7313	ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ	E91
	< <	13111 / 313	ALS2401 LIO	L/I

A/A	ΛΕΩΦΟΡΕΙ Α FIAT	АР. КҮКЛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ
67		KHI 3145	ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ	FIAT- IVECO
A/A	ΛΕΩΦOPEIA MAN	АР. КҮКЛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ
68		KHH 2253	ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ	SS 308L
69	AEQd MAN	KHI 3034	ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ	
A/A	EIIIBATIKA - VAN FIAT	АР. КҮКЛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ
70] '_	KHH 6415	ЕПІВАТІКО	PANDA
71	1 💆	KHH 2318	ЕПІВАТІКО	PUNTO
72	15	KHH 2319	ЕПІВАТІКО	PUNTO
73	\perp BA	KHH 2320	ЕПІВАТІКО	PUNTO
74	EIIIB FIAT	KHH 2269	КЛОУВА	FIORINO
/ T	ІЩЩ	KIIII 2207	KAO I BA	HORINO
		T		
A/A		АР. КҮКЛ.	ΧΡΗΣΗ	ΤΥΠΟΣ
			(ως Άδεια Κυκλοφορίας)	
75	$rac{1}{2}$	KHI 3176	ЕПІВАТІКО	VITARA
76	Z	KHI 3159	ЕПІВАТІКО	JIMNY
77	→	KHI 3018	ЕПІВАТІКО	JIMNY
78	TIKA - VAN SUZUK	KHI 3017	ЕПІВАТІКО	JIMNY
79	≥	KHH 2172	ЕПІВАТІКО	VITARA
80	1 5	KHO 6098	ЕПІВАТІКО	SAMURAI
81	ЕШВАЛ	KHO 6028	ЕПІВАТІКО	SAMURAI
82	1 🗒	KHO 6058	VAN (ΚΛΟΥΒΑ)	CARRY
02		1110 0050	VIII (MIOIDII)	CHRCI
	1		VDUVII	
A/A	<u>4</u>	АР. КҮКЛ.	XPHΣH	ΤΥΠΟΣ
	EIIIBATIKA VAN	17111 0100	(ως Άδεια Κυκλοφορίας)	
83	₩	KHI 3109	ЕПІВАТІКО	MATRIX
84	EIIIB	KHI 7262	ЕПІВАТІКО (VAN)	H1
85	EI V,	KHI 7261	ЕПІВАТІКО (VAN)	H1
FORD				
A/A	EIIBATI KA -	АР. КҮКЛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ
86	EIIIE KA-	KHI 9646	VAN (KAOYBA)	TRANSIT
1	\square \square	1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

	1		
_	KHI 9647	VAN (ΚΛΟΥΒΑ)	TRANSIT
		VAN (ΚΛΟΥΒΑ)	TRANSIT
	KHH 2255	VAN (ΚΛΟΥΒΑ)	TRANSIT
\ \frac{1}{2}	₽YZX 9257	VAN (ΚΛΟΥΒΑ)	TRANSIT
IBATIK VAN	АР. КҮКЛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ
	KHO 6137	VAN (ΚΛΟΥΒΑ)	MITSUBISHI L300
ЕП А-	KHH 2308	VAN (ΚΛΟΥΒΑ)	MITSUBISHI L400
	АР. КҮКЛ.	(ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ
] 0	ME 104745	ПОЛҮМНХАННМА	UNIMOG
_	ME 152193	ПОЛҮМНХАННМА	UNIMOG
	ME 112534	ПОЛҮМНХАЙНМА	UNIMOG
 □.:1	ME 138090	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ	UNIMOG
Ž.	ME 104749	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ	UNIMOG
		Арнан	
IRUS		(ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ
AG B.			MAGIRUS DEUTZ
ZZ	ME 140791	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ	MAGIRUS DEUTZ
ATTIK YAN	АР. КҮКЛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ
ETIIE A - V	KHI 3019	VAN (ΚΛΟΥΒΑ)	HIACE
SATIK 7AN	АР. КҮКЛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ
	KHI 9644	ЕПІВАТІКО	A6
ЕП	11111 7011	Embiring	
ЕП А-			
	АР. КҮКЛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ
ETIBATIK ETIA - VAN A-		ΧΡΗΣΗ	
	АР. КҮКЛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ
	TIBATIK M.E. M.E. UNIMOG A - VAN	KHI 3175 KHH 2255 YZX 9257 XHH 2255 YZX 9257 XHO 6137 KHO 6137 KHH 2308 XHH 2308	X

A/A	103	- A Y	KHH 2233	ЕПІВАТІКО	FABIA			
A/A								
A/A Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y	A/A	TKA -	АР. КҮКЛ.		ΤΥΠΟΣ			
A/A Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y	104	BAT	KHI 3019	VAN (ΚΛΟΥΒΑ)				
A/A Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y	105	EIIII	KHH 2261	VAN (ΚΛΟΥΒΑ)				
A/A								
FUMO CAR - MULTICAR A/A A/A A/B AP. KYKA. AP. ΠΛΑΙΣΙΟΥ 447 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ AP. KYKA. XPΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας) ΤΥΠΟΣ ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΡ. ΚΗΗ 2323 ΑΧ4 ΚΗΗ 2324 ΚΗΗ 2324 ΑΧ4 ΑΡ. ΚΥΚΑ. XPΗΣΗ (ως Αδεια Κυκλοφορίας) ΤΥΠΟΣ ΚΗΗ 2344 ΚΗΗ 2344 ΓΕΙΙΙΒΑCΚ ΚΗΗ 2343 ΚΗΗ 2344 ΚΗΗ 2344 ΚΗΗ 2344 ΚΗΗ 2344 ΚΗΗ 2345 ΚΗΗ 2345 ΚΗΗ 2345 ΚΗΗ 2346 ΚΗΗ 2347 ΚΗΗ 2349 ΚΗΗ 2347 ΚΗΗ 2347 ΚΗΗ 2347 ΚΗΗ 2347 ΚΗΗ 2348 ΚΗΗ 2347 ΚΗΗ 2349 ΚΗΗ 2347 ΚΗΗ 2349 ΚΗΗ 2347 ΚΗΗ 2347 ΚΗΗ 2349 ΚΗΗ 2347 ΚΗΗ 2349 ΚΗΗ 2340 ΚΗΗ 2349 ΚΗΗ 2349 ΚΗΗ 2349 ΚΗΗ 2349 ΚΗΗ 2340 ΚΗΗ 2349 ΚΗΗ 2340 ΚΗΗ 234	A/A	EMA	АР. КҮКЛ.		ΤΥΠΟΣ			
A/A Ο Ε Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι	106	M.E BRJ	ME 105787	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ				
A/A ΣΕ AP. ΚΥΚΛ. (ως Άδεια Κυκλοφορίας) ΤΥΠΟΣ 107 ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ 447 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΥΠΟΣ A/A ΔΕ ΚΗΗ 2323 4Χ4 FULLBACK 109 ΚΗΗ 2323 4Χ4 FULLBACK 110 ΚΗΗ 2324 4Χ4 FULLBACK 111 ΚΗΗ 2343 ΡΙCΚUP 4Χ4 RANGER 111 ΚΗΗ 2344 ΡΙCΚUP 4Χ4 RANGER 1112 ΚΗΗ 2345 ΡΙCΚUP 4Χ4 RANGER 113 ΚΗΗ 2346 ΡΙCΚUP 4Χ4 RANGER 114 ΔΕ ΚΗΗ 2347 ΡΙCΚUP 4Χ4 RANGER 115 ΣΕ ΚΗΗ 2347 ΡΙCΚUP 4Χ4 RANGER 116 ΚΗΗ 2309 4Χ4 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ RANGER Α/Α ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας) ΤΥΠΟΣ Α/Α ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας) ΤΥΠΟΣ	FUMO CAR - MULTICAR							
A/A 108 108 109 2	A/A	МО	АР. КҮКЛ.		ΤΥΠΟΣ			
A/A A A A A A A A A	107	M.E. FU CAR -	ΠΛΑΙΣΙΟΥ	ПОЛҮМНХАННМА				
A/A A A A A A A A A								
A/A AP. KYKΛ. AP. KYKΛ. (ως Άδεια Κυκλοφορίας) TYΠΟΣ KHH 2343 PICKUP 4X4 RANGER KHH 2344 PICKUP 4X4 RANGER KHH 2345 PICKUP 4X4 RANGER KHH 2346 PICKUP 4X4 RANGER KHH 2347 PICKUP 4X4 RANGER THO 6140 AP. KYKΛ. XPHΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας) TYΠΟΣ TYΠΟΣ TYΠΟΣ TYΠΟΣ	A/A	UP IAT	АР. КҮКЛ.		ΤΥΠΟΣ			
A/A AP. KYKΛ. AP. KYKΛ. (ως Άδεια Κυκλοφορίας) TYΠΟΣ KHH 2343 PICKUP 4X4 RANGER KHH 2344 PICKUP 4X4 RANGER KHH 2345 PICKUP 4X4 RANGER KHH 2346 PICKUP 4X4 RANGER KHH 2347 PICKUP 4X4 RANGER THO 6140 AP. KYKΛ. XPHΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας) TYΠΟΣ TYΠΟΣ TYΠΟΣ TYΠΟΣ	108	XX	KHH 2323	4X4	FULLBACK			
A/A AP. KYKA. (ως Άδεια Κυκλοφορίας) TYΠΟΣ	109	PF 4	KHH 2324	4X4	FULLBACK			
A/A AP. KYKA. (ως Άδεια Κυκλοφορίας) TYΠΟΣ								
111	A/A		АР. КҮКЛ.		ΤΥΠΟΣ			
112	110	9	KHH 2343	PICKUP 4X4	RANGER			
112	111	j	KHH 2344	PICKUP 4X4	RANGER			
Α/Α ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας) ΤΥΠΟΣ	112		KHH 2345	PICKUP 4X4	RANGER			
Α/Α ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας) ΤΥΠΟΣ	113	4	KHH 2346	PICKUP 4X4	RANGER			
Α/Α ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας) ΤΥΠΟΣ	114		KHH 2347	PICKUP 4X4	RANGER			
Α/Α ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας) ΤΥΠΟΣ	115] X		4Χ4 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ	RANGER			
Α/Α ΑΡ. ΚΥΚΛ. (ως Άδεια Κυκλοφορίας) ΙΥΠΟΣ	116	PIC	KHH 2309	4Χ4 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ	RANGER			
Α/Α ΑΡ. ΚΥΚΛ. (ως Άδεια Κυκλοφορίας) ΙΥΠΟΣ		1	1					
117				(ως Άδεια Κυκλοφορίας)				
118	117	₹ ⊞	KHO 6140		L200			
119	118	4.4.4.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.2.2.2.2.2.2.	KHO 6153	PICKUP 4X4	L200			
120	119	XKUP TSUE	ME 104809		MITSUBISHI			
	120	M M	KHI 6585	PICKUP 4X4	L200			

	1	1		
A/A		ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ	ΤΥΠΟΣ
A/A	JP	Ar. KIKA.	(ως Άδεια Κυκλοφορίας)	111102
121	PICKUP 4X4	KHH 2310	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ	ТОУОТА
122	$\stackrel{\times}{\sim}$	ITY - 3122	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ	HILUX
122	<u>G</u> 4	111 - 3122	III POZBEZTIKO	HILUX
A/A	PICKUP 4X4	АР. КҮКЛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ
123	7 ≥ ≥	ME 140767	4Χ4 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ	NAVARA
	1 111 1			
A/A	PICKUP 4X4 MAZDA	АР. КҮКЛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ
124] ≧	ME 107323	4Χ4 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ	
125	<u>Z</u>	KHI 7292	4X4	
126	🔀	KHI 3174	4X4	
	4			
127	1 5	KHI 3119	4X4	
128	CK	KHI 3120	4X4	
129	M	ME 79704	4X4	
			1	1
A/A	KAPOTΣA ANATPEΠ	АР. КҮКЛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ
130	KAP	TA 16524	ΚΑΡΟΤΣΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ	
A/A	ER E	АР. КҮКЛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ
131	PRESS CONTAINER	KHH 6169	PRESS CONTAINER NTAΛΙΚΑ	HAS-60-AS
132	PRESS CONTA	КНН 2339	PRESS CONTAINER NTAAIKA	HAS-60-AS
A/A	TEP	АР. КҮКЛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ
133	M.E. TPAKTEP	ME 3102	ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ - ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ	FORD (TPAKTEP)
			•	
A/A	AIKYKAA HONDA	АР. КҮКЛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ
134		BNI 048	ΔΙΚΥΚΛΟ	PCX
135		BNI 049	ΔΙΚΥΚΛΟ	PCX
	<u> </u>	1 2 2 2 2		

Στις περιπτώσεις οχημάτων του ανωτέρω Πίνακα 1 τα οποία δεν διαθέτουν αριθμό κυκλοφορίας, αναφέρεται ως χαρακτηριστικό ταυτοποίησής τους ο αριθμός πλαισίου.

Εργασίες συντήρησης – επισκευής βλαβών, συμπεριλαμβανομένου της προμήθειας αναλωσίμων και ανταλλακτικών, προβλέπεται και για τον παρακάτω φορητό εξοπλισμό υπερκατασκευών για τα οχήματα του Δήμου.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΦΟΡΗΤΕΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

КАТНГО				ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ
PIA		ΑΛΑΤΙΕΡΕΣ	MAXAIPIA	ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ
A/A	į.			211 KI OTIMATA
136	غ ا	SNOWWAY	SNOWWAY	MILITSIS PS 600-12d
137	20 N	BOMBELLI	BOMBELLI	
138		RAM	BOSS	
139	PPF	SALT DOG	PFAU	
140	<u>-</u> ЭФ	ΚΑΘΕ ΑΛΛΟΥ	OIKOY	

Τα οχήματα – μηχανήματα - υπερκατασκευές είναι διαφόρων εργοστασίων κατασκευής και ως εκ τούτου χρειάζονται κατά τη συντήρηση και επισκευή τους, πέραν της εξειδίκευσης και της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής, τα αντίστοιχα και ανάλογα για κάθε περίπτωση ανταλλακτικά, τα οποία θα ταιριάζουν αποκλειστικά στο συγκεκριμένο μοντέλο οχήματος – μηχανήματος – υπερκατασκευής.

Τα ανταλλακτικά που προσφέρονται προς τοποθέτηση πρέπει να είναι τα κατάλληλα για το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται, με έμφαση στην προέλευση τους όσον αφορά στο αν είναι τα γνήσια τα οποία προτείνει ο κατασκευαστής.

Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης ότι δεν ικανοποιούνται κάποιοι από τους παραπάνω όρους ο Δήμος μπορεί να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο. Οι ανάδοχοι δεν θα ενεργούν αυτοβούλως στην αποσυναρμολόγηση των προς επισκευή μερών, στη διάγνωση βλαβών, στην αποξήλωση για τη λήψη απόφασης για την επισκευή, στην εφαρμογή και επανα-συναρμολόγηση των προς επισκευή μερών και γενικά στην επισκευή χωρίς, σε κάθε περίπτωση, τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας.

Η διαδικασία που εφαρμόζεται κατά την υλοποίηση της σύμβασης που θα υπογραφεί για συντηρήσεις – επισκευές θα είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της Οικ. 3373/390/20-03-1975 Απόφασης Υπουργού Προεδρίας (ΦΕΚ 349/β/1975) "Περί Καθορισμού Διαδικασίας Επισκευής Συντηρήσεως, Αγοράς Ανταλλακτικών και Προμήθειας Καυσίμων και Λιπαντικών κλπ των Οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εν γένει ΝΠΔΔ", όπως τροποποιήθηκε με την Οικ. 4393/745/15-05-1975 (ΦΕΚ 489/Β/1975) όμοιας Απόφασης. Καταρχήν, θα εκδίδεται από την Υπηρεσία ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ με συνοπτική περιγραφή της βλάβης ή της απαιτούμενης συντήρησης και εκτίμηση των απαραίτητων ανταλλακτικών.

Μετά την επιθεώρηση ο Ανάδοχος θα συντάσσει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών,από την εισαγωγή του οχήματος στο συνεργείο του ή την επί τόπου επίσκεψη τεχνικού του ή κινητού συνεργείου του στην εγκατάσταση του Δήμου ή αλλού που θα του ζητηθεί π.χ. χωματερή Λιοσίων,ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, στο οποίο θα αναγράφονται αναλυτικά όλες οι απαιτούμενες εργασίες, καθώς και τα απαραίτητα ανταλλακτικά με αναγραφή του πλήρους σειριακού αριθμού αυτών (του κατασκευαστικού τους οίκου) με το αντίστοιχο κοστολόγιο τους, συνοδευόμενο από απόσπασμα του επίσημου τιμοκαταλόγου τους (επί του οποίου κατόπιν θα εφαρμόζεται η προσφερθείσα κατά το διαγωνισμό έκπτωση). Αναλυτικά βλέπε Άρθρο 5 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Κεφάλαιο Δ). Οικονομική προσφορά χωρίς τα ανωτέρω δεν θα γίνεται αποδεκτή.

Σημειώνεται ότι οι δαπάνες των ανταλλακτικών θα είναι εκείνες ή χαμηλότερες τωνσυνημμένων Παραρτημάτων Α, Β και Γ στην παρούσα, ή των επίσημων τιμοκαταλόγων ανταλλακτικών του κατασκευαστή ή του επίσημου αντιπροσώπου του οχήματος / υπερκατασκευής ή μηχανήματος, μειωμένες κατά την έκπτωση της δημοπρασίας, ως αναλυτικά επεξηγείται στο Άρθρο 5 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Κεφάλαιο Δ).

Ομοίως οι δαπάνες των εργασιών θα είναι εκείνες ή χαμηλότερες αυτών που προκύπτουν από τα στοιχεία του Πίνακα 3(βλέπε παρακάτω) της παρούσας σε συνδυασμό με την τιμή της εργατοώρας που έχει προκύψει από την υποβληθείσα οικονομική προσφορά έκαστου συμμετέχοντα στο διαγωνισμό.

Περαιτέρω, εάν υπάρχουν εργασίες που δεν περιέχονται στον προαναφερθέντα Πίνακα 3, οι εργατοώρες τους προκύπτουν από πίνακες ή τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή ή αντιπροσώπου του οχήματος, τα οποία ο ανάδοχος υποχρεούται να επισυνάψειμε την υποβολή της σχετικής προσφοράς του στην Υπηρεσία.

Επίσης, εάν υπάρξουν εργασίες για την εκτέλεση των οποίων δεν δίδονται εργατοώρες, από τον κατασκευαστή ή τον επίσημο αντιπρόσωπο, αυτές θα τιμολογούνται με βάση τις ώρες εργασίας που θα συμφωνούνται από κοινού από τον ανάδοχο με την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου. Σημειώνεται ότι εφόσον κάποιο όχημα εισάγεται στο συνεργείο του αναδόχου για επισκευή – συντήρηση με περισσότερες της μίας εργασίες, τότε οι χρεούμενες ανθρωποώρες δεν προκύπτουν αθροιστικά από τις επιμέρους ανθρωποώρες του πίνακα εργασιών (βλέπε Πίνακα 3 στη συνέχεια) αλλά ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ κατόπιν συμφωνίας του αναδόχου με την Υπηρεσία, αφού ληφθεί υπόψη η συνάφεια των εργασιών μεταξύ τους και οι ώρες του Πίνακα 3, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν γίνεται διπλή χρέωση των ανθρωποωρών που ενώ προσφέρονται άπαξ υπάρχουν σε κάθε επιμέρους εργασία.

Τέλος, σε εξαιρετικές περιπτώσεις που δεν υπάρχουν γνήσια ανταλλακτικά ή που για την προμήθειά τους απαιτούνται μακροχρόνιες διαδικασίες παραγγελίας τους στο εξωτερικό είναι δυνατόν να συμφωνηθεί η χρήση ανταλλακτικών εφάμιλλης ποιότητας.

Στην περίπτωση αυτή όμως η τιμή αναφοράς, επί της οποίας θα εφαρμοσθεί η έκπτωση του διαγωνισμού, θα είναι εκείνη του επίσημου τιμοκαταλόγου του κατασκευαστή τους ή εισαγωγέα των εν λόγω ανταλλακτικών, το οποίο ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία.

Μόνο μετά την έγκριση του ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ και της δαπάνης του, που θα γίνεται ύστερα από επιβεβαίωση και τυχόν διόρθωση (από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου)στις τιμές των εργατοωρών και των ανταλλακτικών, με τη διαδικασία που αναλυτικά προαναφέρθηκε, ο ανάδοχος θα μπορεί να προχωρήσει στις εργασίες συντήρησης ή επισκευής.

Τέλος, η συντήρηση ή επισκευή ολοκληρώνεται με τη σύνταξη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου περί της ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣμε το οποίο βεβαιώνεται, κατόπιν επί τόπου ελέγχου και δοκιμών, η πραγματοποίηση των συγκεκριμένων εργασιών, η χρήση των ανταλλακτικών, η ικανοποίηση των όρων της σύμβασης και τέλος η καταλληλότητα του για την περαιτέρω κυκλοφορία του.

Η τήρηση της παραπάνω διαδικασίας είναι υποχρεωτική για την πληρωμή του αναδόχου. Λόγω του ότι τα οχήματα του Δήμου εκτελούν κοινωφελές έργο, θα πρέπει οι χρόνοι εκτέλεσης των εργασιών και τοποθέτησης ανταλλακτικών, όπου κρίνεται σκόπιμο, να είναι όσο το δυνατόν μικροί.

Οι εργασίες θα εκτελούνται και θα παραδίδονται σταδιακά, σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου και μόνο κατόπιν συγκεκριμένης εντολής που θα προκύπτει μετά από βλάβη ή ανάγκη προληπτικής συντήρησης του κάθε οχήματος.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μην εξαντλήσει όλο το ποσό των συμβάσεων που θα συναφθούν εντός της διάρκειας τους, εφόσον δεν προκύψουν πραγματικές ανάγκες σε ανταλλακτικά ή εργασίες.

ΑΔΑ: ΨΠΚΩΩ93-ΒΡΥ

Χρόνος Ολοκλήρωσης Εργασιών:

Κατόπιν της έγκρισης του Δήμου, στα πλαίσια της διαδικασίας που προαναφέρθηκε, ο ανάδοχος υλοποιεί την επισκευή το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός τριών (3) ημερών το μέγιστο, εκτός των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες έχει προσφέρει συντομότερο χρόνο αποκατάστασης ή εκτεταμένων επισκευών βλαβών για τις οποίες και έχει προκύψει σχετική συμφωνία με το Δήμο.

Για την υλοποίηση της συντήρησης – επισκευής από κάποιον Ανάδοχο, εφόσον αυτή απαιτεί περισσότερες από έξι (6) ημέρες, λαμβάνεται υπόψη ο προσφερόμενος χρόνος ολοκλήρωσης αυτής και εφόσον η Υπηρεσία επείγεται για άμεση αποκατάσταση δύναται να την αναθέσει σε Ανάδοχο ο οποίος θα έχει προσφέρει μικρότερο χρόνο παράδοσης.

Για συντηρήσεις που αφορούν σε αναλώσιμα ανταλλακτικά (μπαταρίες, λάδια, φίλτρα, τακάκια, κλπ) η ολοκλήρωση των εργασιών γίνεται αυθημερόν.

Εργασίες- Ανταλλακτικά

Τα προσφερόμενα ανταλλακτικά που θα τοποθετηθούν στα οχήματα – μηχανήματα - υπερκατασκευές, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι τα γνήσια του εργοστασίου κατασκευής του κάθε οχήματος - μηχανήματος - υπερκατασκευής μπορεί όμως εφόσον παραστεί ανάγκη να γίνονται δεκτά από την επιτροπή παραλαβής και αυτά της εφάμιλλης ποιότητας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1400/2002 (ή του αναθεωρημένου 461/2010), άριστης ποιότητος (όχι διαλογής).

Ορισμός γνήσιου ανταλλακτικού σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 σελ.13 παράγραφος κ'.: «γνήσια ανταλλακτικά»: ανταλλακτικά της ίδιας ποιότητας με τα συστατικά που χρησιμοποιούνται για τη συναρμολόγηση του αυτοκινήτου οχήματος και τα οποία παράγονται με τις τυποποιημένες προδιαγραφές και διαδικασίες που καθορίζει ο κατασκευαστής του αυτοκινήτου οχήματος για την παραγωγή συστατικών μερών ή ανταλλακτικών για το οικείο αυτοκίνητο. Περιλαμβάνουν τα ανταλλακτικά που κατασκευάζονται στην ίδια γραμμή παραγωγής με τα εν λόγω συστατικά. Εφόσον δεν αποδεικνύεται το αντίθετο, τεκμαίρεται ότι πρόκειται για γνήσια ανταλλακτικά εάν ο κατασκευαστής των ανταλλακτικών πιστοποιεί ότι όλα αυτά τα μέρη είναι εφάμιλλης ποιότητας με τα συστατικά που χρησιμοποιήθηκαν για τη συναρμολόγηση του οικείου αυτοκινήτου οχήματος και κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα πρότυπα παραγωγής του κατασκευαστή του αυτοκινήτου οχήματος.

Ορισμός ανταλλακτικού εφάμιλλης ποιότητας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 σελ.13 παράγραφος κα'.: «ανταλλακτικά εφάμιλλης ποιότητας»: μόνον τα ανταλλακτικά που κατασκευάζονται από οποιαδήποτε επιχείρηση η οποία μπορεί ανά πάσα στιγμή να πιστοποιήσει ότι τα ανταλλακτικά αυτά έχουν την ίδια ποιότητα με τα συστατικά μέρη που χρησιμοποιήθηκαν για τη συναρμολόγηση των σχετικών αυτοκινήτων οχημάτων.

Οι κυριότερες εργασίες επισκευής και συντήρησης οι οποίες πιθανόν να προκύψουν από τη χρήση των οχημάτων κατά τη διάρκεια της σύμβασης, οι οποίες πιθανόν θα απαιτούν και ανταλλακτικά για τη άρτια ολοκλήρωσή τους, και οι οποίες δεν μπορούν να αποκλείσουν και άλλες επίσης κύριες ή / και δευτερεύουσες εργασίες οι οποίες αποκαλυφθούν κατά την εξέλιξη της εκτέλεσης των αρχικών εργασιών και δεν μπορούν να προβλεφθούν, αφορούν σε επισκευές: κινητήρα.

κιθωτίου ταχυτήτων, συμπλέκτη, αναρτήσεων (σούστες, αποσβεστήρες κραδασμών), φρένων, εμπρόσθιου συστήματος, αεροσυμπιεστών, διαφορικού, μίζας, δυναμό, καμπίνας, ηλεκτρικού κυκλώματος, ηλεκτρονικών συστημάτων, κλιματισμού, αμαξώματος και υπερκατασκευής.

Επίσης συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα Μελέτη:

η προμήθεια αλυσίδων χιονιού, Βλέπε Πίνακα (3α),

η προμήθεια μικρο - αναλωσίμων ανταλλακτικών - υλικών, όπως π.χ. υαλοκαθαριστήρες, λάμπες, ασφάλειες ηλεκτρικού κυκλώματος, ταινίες ταχογράφων, κλπ., για την κάλυψη σχετικών αναγκών, βλέπε Πίνακα (3β),

η προμήθεια - αντικατάσταση μαρκουτσιών στις αρπάγες και μηχανήματα έργου του Δήμου,

η αντικατάσταση (προμήθεια και εργασία) και συντήρηση ελαστικών,

οι εργασίες φανοποιίας των οχημάτων του Δήμου, και

οι εργασίες επισκευής- συντήρησης ταχογράφου, καθώς και η έκδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών.

Στον παρακάτω Πίνακα 3, παρατίθενται ενδεικτικός κατάλογος εργασιών με τις εργατοώρες που θεωρεί η Υπηρεσία ότι απαιτούνται στις αναφερόμενες επισκευές - συντηρήσεις.

Για τυχόν εργασίες επισκευής που δεν αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω, πριν την τιμολόγηση (με χρέωσης εργατοώρας) θα προηγείται συνεργασία με την Υπηρεσία για την άμεση συμφωνία των απαιτούμενων εργατοωρών.

Η χρέωση της εργατοώρας θα γίνεται σύμφωνα με την τιμή που έχει προσφέρει ο Ανάδοχος της υπηρεσίας στο έντυπο της προσφοράς του, αφού έχει συμφωνηθεί, όπως προαναφέρθηκε, ο αριθμός τους ανάλογα με την εργασία.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Οι εργασίες φανοποιίας που αναφέρονται στον παραπάνω Πίνακα 3 (Παρ. 14) θα πραγματοποιούνται από τον εκάστοτε ανάδοχο που θα αναλάβει τις μηχανολογικές εργασίες.

Α. Επισκευή και συντήρηση αεροσυμπιεστών

AA	Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών	Εργατοώρες					
		Επιβατικ ά – Ημιφορτ ηγά	Φοστηγά		Μηχανήματα Έργου		Δίκυκλα
		<=3,5τν	Μικρά <=5τν	Μεγάλα >5τν	<=100h p	>100hp	
1	Στρόφαλος, Ρουλεμάν, Ελατήρια κόφλερ (σετ), Δακτυλίδια, Μπιέλες, Σετ ελατή ρια, Σετ φλάντζες	3,00 h	5,00 h	6,00 h	5,00 h	6,00 h	-
2	Αντικατάσταση Σκάστρακόφλερ	2,00 h	3,00 h	4,00 h	4,00 h	5,00 h	-
3	Σετ φλάντζες κόφλερ κεφαλή ς	1,00 h	2,00 h	3,00 h	2,00 h	3,00 h	-
4	Βαλβίδα κόφλερ	1,00 h	2,00 h	3,00 h	2,00 h	3,00 h	_

Β. Επισκευή και συντήρηση αναρτήσεων (σούστες, αποσβεστήρες κραδασμών)

AA	Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών	Εργατοώ	ρες				
		Επιβατικ ά – Ημιφορτ ηγά	Φορστικά		Μηχανήματα Έργου		Δίκυκλα
		<=3,5τν		Μεγάλα >5τν	<=100h p	>100hp	
1	Αλλαγή αμορτισέρ	5,00 h	5,00 h	6,00 h	2,00 h	2,00 h	1,00 h
2	Αλλαγή - επισκευή σούστες	4,00 h	5,00 h	7,00 h	2,00 h	2,00 h	1,00 h
3	Αλλαγή μπρακέτα	3,00 h	4,00 h	5,00 h	4,00 h	5,00 h	-
4	Αλλαγή σινεμπλόκ	2,00 h	3,00 h	5,00 h	2,00 h	2,00 h	-
5	Αλλαγή κόντρες κλπ	3,00 h	4,00 h	6,00 h	4,00 h	6,00 h	1,00 h

Γ. Επισκευή και συντήρηση διαφορικού

AA	Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών	Εργατοώρες							
		Επιβατικ ά – Ημιφορτ ηγά	WAATIIYA I		Μηχανή Έργου	Δίκυκλα			
				Μεγάλα >5τν	<=100h p	>100hp			
1	Επισκευή - αντικατάσταση πηνίο κορώνα ρουλεμάν	8,00 h	10,00 h	15,00 h	10,00 h	15,00 h	-		
2	Επισκευή - αντικατάσταση μειωτή ρων - ημιαξονίων	5,00 h	6,00 h	8,00 h	6,00 h	8,00 h	-		
3	Φλάντζες τσιμούχες	3,00 h	4,00 h	5,00 h	4,00 h	5,00 h	-		

Δ. Επισκευή και συντήρηση εμπρόσθιου συστήματος

AA	Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών	Εργατοώρες							
		Επιβατικ ά – Ημιφορτ ηγά	Φοστανά		Μηχανήματα Έργου		Δίκυκλα		
		<=3,5τν		Μεγάλα >5τν	<=100h	>100hp			
1	Ακραξόνιο	2,00 h	3,00 h	3,00 h	3,00 h	3,00 h	-		
2	Πείρος ακραξονίου	2,00 h	3,00 h	3,00 h	3,00 h	3,00 h	_		
3	Ρουλεμάν πείρων ακραξονίων	2,00 h	3,00 h	3,00 h	3,00 h	3,00 h	-		

4	Ακραξόνιο - Πείρος Ακραξονίου - Ρουλεμάν πείρων ακραξονίων	5,00 h	6,00 h	8,00 h	6,00 h	8,00 h	-
5	Ρουλεμάν - Τσιμούχες μουαγιέ, Ροδέλες, Ροδέλες μεταλλικές	3,00 h	4,00 h	6,00 h	4,00 h	6,00 h	-
6	Γλίστρες - κουζινέτα	-	8,00 h	8,00 h	8,00 h	8,00 h	-
7	Αλλαγή ακρόμπαρα μικρής - μεγάλης μπάρας	2,00 h	3,00 h	4,00 h	4,00 h	6,00 h	-
8	Ελεγχος - επισκευή μηχανισμού διεύθυνσης (μηχανικός)	2,00 h	3,00 h	5,00 h	4,00 h	6,00 h	-
9	Ελεγχος - επισκευή υδραυλικής αντλίας τιμονιού	5,00 h	6,00 h	8,00 h	6,00 h	8,00 h	-
10	Ελεγχος - επισκευή υδραυλικού ατέρμονα τιμονιού	6,00 h	7,00 h	10,00 h	7,00 h	10,00 h	-
11	Αντικατάσταση αντλίας τιμονιού	3,00 h	4,00 h	5,00 h	4,00 h	5,00 h	-
12	Ελεγχος - αλλαγή μαρκούτσια πιέσεως	2,00 h	3,00 h	4,00 h	3,00 h	4,00 h	-

Ε. Επισκευή και συντήρηση καμπίνας –οχήματος

AA	Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών	Εργατοώρες						
		Επιβατικ ά – Ημιφορτ ηγά	Φορτηγά		Μηχανήματα Έργου		Δίκυκλα	
			Μικρά <=5τν	Μεγάλα >5τν	<=100h p	>100hp		
1	Αντικατάσταση αμορτισέρ κουβουκλίου	2,00 h	3,00 h	4,00 h	2,00 h	2,00 h	-	
2	Αντικατάσταση μπουκάλας ανύψωσης	1,00 h	2,00 h	3,00 h	2,00 h	2,00 h	-	
3	Ελεγχος - επισκευή - αλλαγή υδραυλική ς αντλίας ανύψωσης	1,00 h	1,00 h	1,00 h	2,00 h	2,00 h	-	
4	Αντικατάσταση ταπετσαρίας οροφή ς καμπίνας	2,00 h	2,00 h	2,00 h	2,00 h	2,00 h	-	
5	Αντικατάσταση ταπετσαρίας θυρών και πίσω μέρους καμπίνας	2,00 h	2,00 h	2,00 h	2,00 h	2,00 h	-	
6	Αντικατάσταση πατώματος καμπίνας	2,00 h	2,00 h	2,00 h	2,00 h	2,00 h	-	
7	Επισκευή συστήματος άρθρωσης καμπίνας στο σασί	3,00 h	5,00 h	6,00 h	1,00 h	1,00 h	-	
8	Επισκευή καθισμάτων αέρος	2,00 h	3,00 h	4,00 h	3,00 h	4,00 h	-	
9		4,00 h	5,00 h	7,00 h	5,00 h	7,00 h	-	
10	Επισκευή μηχανισμού βάσης καθίσματος	4,00 h	5,00 h	6,00 h	5,00 h	6,00 h	-	
11	Αντικατάσταση εμπρόσθιου υαλοπίνακα	2,00 h	2,00 h	3,00 h	2,00 h	3,00 h	-	
12	Αντικατάσταση υπολοίπων υαλοπινάκων	2,00 h	2,00 h	3,00 h	2,00 h	3,00 h	-	
13	Επισκευή αρθρώσεων θυρών	2,00 h	2,00 h	2,00 h	2,00 h	2,00 h	-	

14	Αντικατάσταση μηχανισμών	3,00 h	3,00 h	4,00 h	3,00 h	4,00 h	-
	ανύψωσης παραθύρων						
15	Αντικατάσταση μηχανισμού	3,00 h	3,00 h	5,00 h	3,00 h	5,00 h	-
	ασφάλισης θυρών						
16	Τσιμούχες στεγανοποίηση	1,00 h	_				
17	Καθαρισμός καμπίνας, καθίσματα,	1,00 h	1,00 h	2,00 h	1,00 h	2,00 h	-
	ταπετσαρίες, πλαστικά μέρη						

$\Sigma T.$ Επισκευή και συντήρηση κιβώτιου ταχυτήτων

AA	Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών	Εργατοώ	ρες				
		Επιβατικ ά – Ημιφορτ ηγά	Φορτηγά		Μηχανήματα Έργου		Δίκυκλα
		<=3,5τν	Μικρά <=5τν	Μεγάλα >5τν	<=100h p	>100hp	
1	Αλλαγή φουρκέτες	2,00 h	3,00 h	4,00 h	4,00 h	4,00 h	1,00 h
2	Αλλαγή συγχρόνιζε	2,00 h	3,00 h	4,00 h	4,00 h	4,00 h	-
3	Αλλαγή ρουλεμάν	2,00 h	3,00 h	4,00 h	4,00 h	4,00 h	1,00 h
4	Αλλαγή γραναζιών	2,00 h	3,00 h	4,00 h	4,00 h	4,00 h	1,00 h
5	Αλλαγή φουρκέτες, συγχρονιζέ, ρουλεμάν, γραναζιών	8,00 h	15,00 h	15,00 h	15,00 h	15,00 h	3,00 h
6	Επισκευή αργό γρήγορο (fuller)	-	8,00 h	12,00 h	8,00 h	12,00 h	-
7	Φλάντζες τσιμούχες	-	5,00 h	6,00 h	5,00 h	6,00 h	1,00 h
8	Πρωτεύων άξονας κομπλέ	4,00 h	5,00 h	5,00 h	5,00 h	5,00 h	-
9	Δευτερεύων άξονας κομπλέ	4,00 h	5,00 h	3,00 h	5,00 h	5,00 h	-
10	Πρωτεύων - Δευτερεύων - Ενδιάμεσος άξονας	8,00 h	10,00 h	10,00 h	10,00 h	10,00 h	-
11	Σταυροί ταχυτή των	5,00 h	7,00 h	11,00 h	7,00 h	11,00 h	-
12	Σταθερά ταχυτήτων	4,00 h	4,00 h	4,00 h	4,00 h	4,00 h	-
13	Επισκευή αυτομάτων κιβωτίων ταχυτήτων	_	16,00 h	16,00 h	_	-	4,00 h

Ζ. Επισκευή και συντήρηση κινητήρα

AA	Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών	Εργατοώρες							
		Επιβατικ ά – Ημιφορτ ηγά	Φοοτηγά		Μηχανή Έργου	Δίκυκλα			
		<=3,5τν		٠ .	<=100h p	>100hp			
1	Ρεκτιφιέ στροφάλου	4,00 h	4,00 h	6,00 h	4,00 h	6,00 h	2,00 h		
2	Εφαρμογή κουζινέτων	2,00 h	2,00 h	4,00 h	2,00 h	4,00 h	1,00 h		
3	Ρεκτιφιέ εδρών και βαλβίδων	3,00 h	4,00 h	5,00 h	4,00 h	5,00 h	1,00 h		

4	Πλάνισμα καπακιού	3,00 h	4,00 h	5,00 h	4,00 h	5,00 h	1,00 h
5	Πλάνισμα κορμού κινητήρα	3,00 h	4,00 h	5,00 h	4,00 h	5,00 h	1,00 h
6	Αλλαγή δακτυλιδιών μπιελών και	1,00 h	2,00 h	3,00 h	2,00 h	3,00 h	2,00 h
	εφαρμογή πείρων	1,0011	2,00 11	3,00 11	2,00 11	3,00 11	2,00 11
7	Αντικατάσταση χιτωνίων	2,00 h	3,00 h	4,00 h	3,00 h	4,00 h	1,00 h
8	Αλλαγή κουζινέτων εκκεντροφόρου	1,00 h	2,00 h	3,00 h	2,00 h	3,00 h	1,00 h
	και εφαρμογή	1,0011	2,00 11	3,00 11	2,00 11	3,00 11	1,0011
9	Αντικατάσταση ράουλου, βαριατόρ,	1,00 h	1,00 h	1,00 h	1,00 h	1,00 h	1,00 h
	ιμάντα	1,001	1,0011	1,0011	1,0011	1,0011	1,001
10	Αλλαγή δακτυλιδίων εκκεντροφόρου	1,00 h	2,00 h	3,00 h	2,00 h	3,00 h	1,00 h
	και εφαρμογή	′	′	′	′	′	
11	Αλλαγή οδηγών βαλβίδων	1,00 h	2,00 h	3,00 h	2,00 h	3,00 h	1,00 h
12	Αλλαγή εδρών βαλβίδων	1,00 h	2,00 h	3,00 h	2,00 h	3,00 h	1,00 h
13	Φλάντζες τσιμούχες	1,00 h	2,00 h	3,00 h	2,00 h	3,00 h	1,00 h
14	Ελατή ρια	1,00 h	2,00 h	3,00 h	2,00 h	3,00 h	1,00 h
15	Επισκευή μηχανισμού κίνησης	1,00 h	2,00 h	3,00 h	2,00 h	3,00 h	1,00 h
	βαλβίδων						
16	Ρύθμιση βαλβίδων	1,00 h	2,00 h	3,00 h	2,00 h	3,00 h	0,50 h
17	Αλλαγή αντλία νερού	1,00 h	2,00 h	3,00 h	2,00 h	3,00 h	1,00 h
18	Ελεγχος - επισκευή αντλίας καυσίμου	3,00 h	4,00 h	5,00 h	4,00 h	5,00 h	-
19	Καθαρισμός ακροφύσιων ψεκασμού	2,00 h	3,00 h	4,00 h	3,00 h	4,00 h	-
20	Επισκευή υπερσυμπιεστή	5,00 h	5,00 h	6,00 h	5,00 h	6,00 h	-
21	Αλλαγή λαδιών, φίλτρων λαδιού αέρα	1,00 h	1,00 h	1,00 h	1,00 h	1,00 h	-
	πετρελαίου						
22	SERVICΕπετρελαιοκινητήρων:	3,00 h	3,00 h	3,00 h	3,00 h	3,00 h	-
	Αλλαγή λαδιών κινητή ρα, αλλαγή						
	φίλτρων: (λαδιού, αέρα, πετρελαίου,						
	καμπίνας, τιμονιού), έλεγχος						
	βαλβολινών σασμάν- διαφορικό,						
	έλεγχος εμπρόσθιου συστήματος,						
	έλεγχος ιμάντων						
23	Ελεγχος καυσαερίων	2,00 h	2,00 h	3,00 h	2,00 h	3,00 h	-
24	SERVICE βενζινοκινητήρων: Αλλαγή	3,00 h	-	-	2,00 h	3,00 h	2,00 h
	λαδιών κινητήρα, αλλαγή φίλτρων:						
	(λαδιού, αέρα, βενζίνης, καμπίνας),						
	αλλαγή μπουζί, έλεγχος φρένων,						
	έλεγχος εμπρόσθιου συστήματος,						
	έλεγχος ιμάντων			1		1	
25	Εξαγωγή ψυγείου νερού και	2,00 h	3,00 h	4,00 h	3,00 h	4,00 h	-
	επανατοποθέτηση	2.05.1		1.000			
26	Επισκευή ψυγείου	3,00 h	5,00 h	6,00 h	5,00 h	6,00 h	-
27	Αλλαγή ιμάντα	1,00 h	1,00 h	1,00 h	1,00 h	1,00 h	-
28	Αντικατάσταση κολάρου νερού	1,00 h	1,00 h	1,00 h	1,00 h	1,00 h	-
29	Εξαγωγή θερμοστατών αλλαγή αυτών	1,00 h	1,00 h	1,00 h	1,00 h	1,00 h	-

Η. Επισκευή και συντήρηση συμπλέκτη

AA	Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών	Απαιτούμενες Εργατοώρες

		Επιβατικ ά – Ημιφορτ ηγά			Μηχανήματα Έργου		Δίκυκλα
			Μικρά <=5τν	Μεγάλα >5τν	<=100h p	>100hp	
1	Επισκευή άνω τρόμπας συμπλέκτη	2,00 h	3,00 h	4,00 h	3,00 h	4,00 h	-
2	Επισκευή κάτω τρόμπας συμπλέκτη	2,00 h	3,00 h	4,00 h	3,00 h	4,00 h	-
3	Αλλαγή σετ δίσκου πλατώ ρουλεμάν	5,00 h	7,00 h	9,00 h	7,00 h	9,00 h	-
4	Αντικατάσταση ζεύγη φερμουίτ	2,00 h	4,00 h	4,00 h	4,00 h	4,00 h	-
5	Επισκευή δίσκου	2,00 h	3,00 h	4,00 h	3,00 h	4,00 h	-
6	Επισκευή πλατώ	3,00 h	3,00 h	5,00 h	3,00 h	5,00 h	_
7	Αλλαγή φυσούνας	3,00 h	4,00 h	5,00 h	4,00 h	5,00 h	_

Θ. Επισκευή και συντήρηση συστήματος πέδησης

AA	Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών	Εργατοώρες					
		Επιβατικ ά – Ημιφορτ ηγά	Φοστηγά		Μηχανήματα Έργου		Δίκυκλα
		<=3,5τν	Μικρά <=5τν	Μεγάλα >5τν	<=100h p	>100hp	
1	Έλεγχος δικτύου αέρος	1,00 h	1,00 h	1,00 h	1,00 h	1,00 h	_
2	Έλεγχος κεντρική ς βαλβίδας	1,00 h	1,00 h	1,00 h	1,00 h	1,00 h	-
3	Έλεγχος - αλλαγή φυσούνες τροχών	2,00 h	2,00 h	3,00 h	2,00 h	3,00 h	-
4	Ελεγχος - αλλαγή ρεγουλατόρων φρένων	3,00 h	3,00 h	4,00 h	3,00 h	4,00 h	1,00 h
5	Ελεγχος - τορνίρισμα ταμπούρων	2,00 h	2,00 h	4,00 h	2,00 h	4,00 h	_
6	Ελεγχος - αλλαγή σιαγώνωνφερμουίτ εμπρόσθιων τροχών	3,00 h	4,00 h	5,00 h	4,00 h	5,00 h	-
7	Ελεγχος - αλλαγή σιαγώνων οπίσθιων τροχών	3,00 h	4,00 h	5,00 h	4,00 h	5,00 h	1,00 h
8	Λίπανση - αντικατάσταση ρουλεμάν τροχών - μουαγιέ Λίπανση - αντικατάσταση ενός ρουλεμάν	1,00 h	2,00 h	3,00 h	2,00 h	3,00 h	-
9	Τσιμούχες - δαχτυλίδια	1,00 h	2,00 h	3,00 h	2,00 h	3,00 h	-
10	Εξαγωγή και επισκευή παντόφλας φρένων	2,00 h	3,00 h	4,00 h	3,00 h	4,00 h	-
11	Αντικατάσταση τακάκια εμπρόσθιων τροχών	1,00 h	2,00 h	3,00 h	2,00 h	3,00 h	1,00 h
12	Αλλαγή δύο ταμπούρων	3,00 h	3,00 h	5,00 h	3,00 h	5,00 h	1,00 h
13	Αλλαγή 4 ελατηρίων	2,00 h	3,00 h	4,00 h	3,00 h	4,00 h	1,00 h
14	Αντικατάσταση τακάκια οπίσθιων τροχών	1,00 h	2,00 h	3,00 h	2,00 h	4,00 h	1,00 h

Ι. Επισκευή συστήματος εξαγωγής καυσαερίων

AA	Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών	Εργατοώρες					
			1				
		Επιβατικ	Φορτηγά Μηχανήματα Αί				
		<u>ά</u> –			Μηχανήματα		A famous of or
		Ημιφορτ			Εργου		Δίκυκλα
		ηγά					
		$<=3,5\tau v$	Μικρά	Μεγάλα	<=100h	>100hp	
			<=5τν	>5τν	р		
1	Αλλαγή καζανάκι εξάτμισης	5,00 h	5,00 h	7,00 h	5,00 h	7,00 h	-
2	Αλλαγή σπιράλ εξάτμισης	2,00 h	3,00 h	4,00 h	3,00 h	4,00 h	-
3	κόλλημα εξάτμισης	0,50 h	0,50 h	0,50 h	0,50 h	0,50 h	0,50 h
4	Αλλαγή καταλύτη	3,00 h	-	-	-	-	-

IA. Εργασίες Φανοποιίας – Βαφής

AA	Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών	Εργατοώρες					
		Επιβατικ ά – Ημιφορτ ηγά		Φορτηγά		Μηχανήματα Έργου	
			Μικρά <=5τν	Μεγάλα >5τν	<=100h	>100hp	
1	Αντικατάσταση καθρέπτη με μπράτσο	0,50 h	0,50 h	0,50 h	0,50 h	0,50 h	-
2	Αντικατάσταση ντίζας και χειρολαβή ς πόρτας	1,00 h	1,00 h	1,00 h	1,00 h	1,00 h	-
3	Αντικατάσταση καθίσματος οδηγού	1,00 h	1,00 h	1,00 h	1,00 h	1,00 h	-
4	Αλλαγή κολλητού παρμπρίζ επιβατηγού	1,00 h	_	-	-	-	-
5	Αλλαγή κολλητού παρμπρίζ φορτηγού	-	2,00 h	2,00 h	_	-	-
6	Αλλαγή παρμπρίζ μηχανήματος έργου	-	-	-	2,00 h	2,00 h	-
7	Αλλαγή σε λάστιχο παρμπρίζ επιβατηγού	1,00 h	_	-	-	-	-
8	Αλλαγή σε λάστιχο παρμπρίζ φορτηγού	-	1,00 h	1,00 h	-	-	-
9	Αλλαγή προφυλακτήρα διαιρούμενου	1,00 h	2,00 h	2,00 h	-	_	-
10	Αλλαγή προφυλακτήρα	1,00 h	2,00 h	2,00 h	-	_	-
11	Αλλαγή σκαλοπατιού καμπίνας	1,00 h	0,50 h	0,50 h	_	_	-
12	Αλλαγή γρύλου τζαμιού	1,00 h	1,00 h	1,50 h	1,00 h	1,50 h	-
13	Βαφή φτερών αυτοκινήτου	4,00 h	4,00 h	5,00 h	4,00 h	5,00 h	-
14	Βαφή πόρτας φορτηγού	3,00 h	3,00 h	4,00 h	3,00 h	4,00 h	-
15	Επισκευή κλειδαριάς	1,00 h	1,00 h	1,50 h	1,50 h	1,50 h	-
16	Κατασκευή ταπετσαρίας καθίσματος	3,00 h	3,00 h	4,00 h	3,00 h	4,00 h	-
17	Επισκευή και βαφή ουρανού καμπίνας οχήματος	7,00 h	7,00 h	7,00 h	7,00 h	7,00 h	-
18	Επισκευή πατούρας τσαμιών και βαφή κορνίζας τζαμιών	6,00 h	7,00 h	7,00 h	7,00 h	7,00 h	-

19	Βαφή οχήματος	24,00 h					
20	Βαφή καμπίνας	-	14,00 h	14,00 h	14,00 h	14,00 h	

ΙΒ. Συντήρηση επισκευή οργάνων τροφοδοσίας οχήματος

AA	Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών	Εργατοώρες
1	Συντήρηση - επισκευή αντλιών μπεκ	4,00 h
2	Ελεγχος καυσαερίων	1,00 h
3	Ελεγχος τροφοδοσίας	2,00 h
4	Επισκευή αντλίας πετρελαίου	5,00 h
5	Εξαγωγή - επισκευή μπεκ	2,00 h
6	Αλλαγή ρεγουλατόρου	2,00 h
7	Ελεγχος ρεγουλατόρου	2,00 h
8	Αλλαγή βοηθητική ς αντλίας πιέσεως	2,00 h
9	Αλλαγή ρύθμισης	2,00 h
10	Εξαγωγή καθαρισμός ρεζερβουάρ και	4,00 h
	σέρβις TURBO	

ΙΓ. Συντήρηση επισκευή ηλεκτρικών μερών

AA	Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών	Εργατοώρες
1	Γ ενική επισκευή μίζας	4,00 h
2	Αλλαγή μίζας	2,00 h
3	Γ ενική επισκευή και έλεγχος δυναμό - αυτομάτου	4,00 h
4	Αλλαγή δυναμό	2,00 h
5	Ελεγχος και επισκευή φωτισμού	3,00 h
6	Αλλαγή φαναριών	1,00 h
7	Ελεγχος και επισκευή μίζας	4,00 h
8	Ελεγχος και επισκευή δυναμό	4,00 h
9	Αντικατάσταση εμπρός και πίσω φανών	2,00 h
10	Ελεγχος και επισκευή φάρων	1,00 h
11	Ελεγχος και επισκευή πλαϊνών και πίσω προβολέων	2,00 h
12	Ελεγχος και επισκευή μοτέρ και μπράτσων υαλοκαθαριστήρων	3,00 h
13	Ελεγχος και επισκευή ηλεκτρικών παραθύρων	4,00 h
14	Ελεγχος και επισκευή ηλεκτρικών κλειδαριών	2,00 h
15	Ελεγχος και επισκευή καλοριφέρ και αιρκοντίσιον	6,00 h
16	Αντικατάσταση λαμπτήρων	0,20 h
17	Αντικατάσταση μάκτρων υαλοκαθαριστήρων	0,20 h
18	Ελεγχος και επισκευή καλωδίωσης	8,00 h

	οχήματος	
19	Ελεγχος και επισκευή καλωδίωσης υπερκατασκευών	8,00 h
20	Ελεγχος και αντικατάσταση κόρνας	1,00 h
21	Ελεγχος και επισκευή οργάνων (καντράν)	2,00 h
22	Αντικατάσταση φανών	0,30 h
23	Αλλαγή διακόπτη καλοριφέρ	2,00 h
24	Αντικατάσταση ψυγείου	3,00 h
25	Επισκευή καυστήρα	4,00 h
26	τοποθέτηση ωρόμετρου	1,50 h

Πίνακας Β. Υπερκατασκευές

ΙΔ. Ανυψωτικών μηχανημάτων – ΜΕ

AA	Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών	Απαιτούμενες Εργατοώρες
1	Απλό service ανυψωτικού (βάσης - κορμού - βραχίονα)	4,00 h
2	Επισκευή καλαθιού	6,00 h
3	Επισκευή συστήματος ασφάλισης	3,00 h
4	Επισκευή βαρούλκου	3,00 h
5	Επισκευή τροχαλίας	3,00 h
6	Επισκευή ραούλου	3,00 h
7	Αντικατάσταση μαρκουτσιού	1,00 h
8	Ελεγχος χειριστηρίων	3,00 h
9	Έλεγχος βαλβίδας	1,00 h
10	Εξαγωγή μπουκάλας ανύψωσης 1ου βραχίονα και επανατοποθέτηση	4,00 h
11	Αντικατάσταση κουζινέτου μπουκάλας 1ου βραχίονα	2,00 h
12	Γέμισμα πείρου μπουκάλας και τορνάρισμα αυτή ς	5,00 h
13	Τοποθέτηση ασφαλιστικών ποδαρικών βραχίονα	16,00 h
14	Τοποθέτηση ασφαλιστικού υπέρβαρου	11,00 h
15	Επισκευή SOS emergency	7,00 h
16	Επανατοποθέτηση ηλεκτρικού	12,00 h
	κυκλώματος	
17	Service	2,00 h
18	Επισκευή διαρροών	4,00 h

ΙΕ. Απορριμματοφόρων - φορτηγών - υδροφόρων κ.λ.π.

	' ' ' '	Απαιτούμενες Εργατοώρες	_ ' ' ' '	Απαιτούμενες Εργατοώρες
1	Αλλαγή αερόφουοκας	5,00 h	Αλλαγή άρθρωοηςεμβ. Φορείου	40,00 h

2	Αλλαγή ακρόμπαρου	2,00 h	26	Αλλαγή άρθρωοηςεμπρ.	10,00 h	
3	Αλλαγή άκρου εμβόλου	2,00 h	120	Καβαλέτου	10,0011	
	ανυψωτ.	2,00 11		Twpw//dtoo		
4	Αλλαγή άκρου εμβόλου	6,00 h	27	Αλλαγή άρθρωοης μπράτσου	3 50 h	
Γ	μαχαιριού	0,00 11	27	ανυψ.	5,50 H	
5	Αλλαγή άκρου εμβόλου	3,50 h	+	ανοφ.		
]	πόρτας	3,50 11				
6	Αλλαγή άκρου εμβόλου	6,00 h	28	Αλλαγή άρθρωσης πόρτας	8,50 h	
	φορείου	0,00 11	20	Anayij apopooijs noptas	0,50 11	
7	Αλλαγή άκρου λεβιέ	1,00 h	29	Αλλαγή άρθρωσης πρέοας	5,00 h	
	Αλλαγή ακρου λεριε Αλλαγή αμορτισέρ	3,00 h	30		5,00 h	
9		0,60 h	31	Αλλαγή άρθρωσης οώματος		
9	Αλλαγή αναπνευστήρα	0,00 n	31	Αλλαγή ασφάλειας γάντζου	3,50 h	
1.0	(ταπα)	2.50.1		amplirol		
	Αλλαγή αναστολέα σώματος		22		20.001	
11	Αλλαγή ανέμης	2,50 h	32	Αλλαγή ατέρμονα ανυψ. μηχ.	20,00 h	
12	Αλλαγή αντλίας νερού	7,00 h	33	Αλλαγή βάκτρου εμβόλου	2,00 h	
13	Αλλαγή ανυψωτικού	20,00 h	34	Αλλαγή βαλβίδας	2,00 h	
	μηχανισμού					
14	Αλλαγή άξονα ραουλου	5,00 h	35	Αλλαγή βάνας	2,00 h	
15	Αλλαγή άξονα	5,00 h	36	Αλλαγή βάνας τρίοδης	2,00 h	
	Αλλαγή άξονα αντλίας	5,00 h	37	Αλλαγή βάσεων εξάτμισης	2,00 h	
	Αλλαγή άξονα ανυψωτ.	7,00 h	38	Αλλαγή βάσεων κινητήρα	3,50 h	
	Μηχανισμ.			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
18	Αλλαγή άξονα κινήσεως	3,50 h	39	Αλλαγή βάσεων μπάρας	2,00 h	
	σασμάν			ανυψωτικού		
19	Αλλαγή άξονα κινητήρα	8,50 h	1	'		
_	Αλλαγή άξονα μετάδοσης	5,00 h	40	Αλλαγή βάσεων σκελετού	7,00 h	
l	κίνησης			, , , ,		
-	Αλλαγή άξονα στήριξης	3,50 h	41	Αλλαγή βάσεων σώματος	7,00 h	
l .	ανατροπή		-		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
	Αλλαγή άρθρωσης εμβ.	13,50 h	42	Αλλαγή βάσεως στήριξης	7,00 h	
	Μαχαιριού	12,00 11	-	πόρτας	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
23	Αλλαγή άρθρωσης εμβ.	50,00 h	43	Αλλαγή βάοης αντλίας	27,00 h	
	Προωθητήρια	20,00 11	44	Αλλαγή βάσης βαρέλας	30,00 h	
			' '	ραουλοφ.	50,00 11	
24	Αλλαγή άρθρωσης εμβ.	20,00 h	45	Αλλαγή βάσης ελατ. οωμ.	7,00 h	
	Ράουλου σταθερού amplirol	20,00 11	7.5	πρέσας	7,00 11	
			46	Αλλαγή βάσης εμβόλου	8,50 h	
			40	πόρτας	0,50 11	
ΔΛ	Κατάλογος Κυριότερων	Απαιτούμενες	ΔΔ	Κατάλογος Κυριότερων	Απαιτούμενες	
	Εργασιών	Εργατοώρες	$\Delta \Delta$	Εργασιών	Εργατοώρες	
			1			
	Αλλαγή βάσης μοτέρ	10,00 h	101	Αλλαγή ηλεκτρ. Βαλβ. Ψεκ.	0,60 h	
48	Αλλαγή βάσης Ράουλου	17,00 h		Υδατος		
	σταθερού amplirol		102	2 Αλλαγή ηλεκτρ. Συστημ.	3,50 h	
				Ανυψωτ.	,5011	
49	Αλλαγή βάσης σκαλοπατιού	2.00 h	103	Αλλαγή ηλεκτροβαλβιδας	2,00 h	
	Αλλαγή βάσης στοπ ανυψωτ.			Αλλαγή θερμικού ηλεκτρ.	2,00 h	

	μηχαν			Κυκλ.	
51	Αλλαγή βάσης υδραυλικού κινητ.	10,00 h	105	Αλλαγή καδένας	37,00 h
52	Αλλαγή βάσης χειριστηρίου	3,50 h	106	Αλλαγή καλωδιώσεως	8,50 h
53	Αλλαγή βραχίονα ανυψωτ. Μηχαν.	3,50 h	107	Αλλαγή κάμερας	2,00 h
54	Αλλαγή γαντζουασφαλ. πόρτας	5,00 h	108	Αλλαγή κανόνα χειριστηρίου	2,00 h
55	Αλλαγή γάντζου ασφάλισης	10,00 h	109	Αλλαγή κανονιού	5,00 h
	amplirol		110	Αλλαγή καρδιάς αντλίας	7,00 h
56	Αλλαγή γάντζου πόρτας	7,00 h		Αλλαγή καρέ άξονα	1,00 h
57	Αλλαγή γλίστρας norba	4,00 h	112	Αλλαγή κατανεμητή	1,00 h
58	Αλλαγή γλίστρας ανυψωτ. μηχαν.	2,00 h		Αλλαγή κεντρ. Ράουλου τυμπάνου	7,00 h
59	Αλλαγή γλίστρας προωθητήρια	3,50 h	114	Αλλαγή κεντρ. Τμημ. Προωθητήρα	33,50 h
60	Αλλαγή γραναζιού	5,00 h	115	Αλλαγή κεντρικών δοκών σώματος	10,00 h
61	Αλλαγή γραναζιού μίζας	3,50 h	116	Αλλαγή κεφαλής πλυστικού	10,00 h
62	Αλλαγή γωνίας τυμπάνου	7,50 h	117	Αλλαγή κεφαλής τερματ. διακόπτη	1,00 h
63	Αλλαγή δείκτη ελαίου	1,00 h	118	Αλλαγή κιτοπισθ. παρακ.	2,00 h
64	Αλλαγή δέλτα	13,00 h	119	Αλλαγή κιτ χειριστηρίου	1,50 h
65	Αλλαγή διακόπτη	1,00 h	120	Αλλαγή κολώνας τζαβεττας	33,50 h
66	Αλλαγή διακόπτη χειρισμού συμπ	1,00 h		Αλλαγή κολώνων οροφής	17,00 h
67	Αλλαγή ελάσματος φωτοκύτταρου	2,00 h	122	Αλλαγή κολώνων πατώματος	10,00 h
68	Αλλαγή ελαστ. σωλ. πιεσ. με ακρα	2,00 h	123	Αλλαγή κολώνων σώματος	17,00 h
69	Αλλαγή ελαστ. Σωλ. πιες. γαντζου	2,00 h	124	Αλλαγή κομπλερ	10,00 h
70	Αλλαγή ελαστικού ανυψωτικού	2,00 h	125	Αλλαγή κομπλερ τροχών μειωτήρα	3,50 h
71	Αλλαγή ελαστικού εισαγωγής	2,00 h	126	Αλλαγή κουζινετου	3,50 h
72	Αλλαγή ελαστικού ποδιάς	0,60 h	127	Αλλαγή κοχυλιού	20,00 h
73	Αλλαγή ελαστικού πόρτας	2,00 h	128	Αλλαγή κρεμάστρας ανυψωτικού	10,00 h
74	Αλλαγή ελαστικού στεγανοποίησης	2,00 h	129	Αλλαγή κρεμάστρας ημιρυμ/νου	7,00 h
			130	Αλλαγή κρεμάστρας με γλίστρες	1,50 h
75	Αλλαγή ελατηρίου έλξεως	0,50 h	131	Αλλαγή κρουπον	2,00 h
76	Αλλαγή ελατηρίου σώματος	0,60 h		Αλλαγή κτενιού	7,00 h
77	Αλλαγή ελατηρίου τζαβετας	2,00 h	133	Αλλαγή λαδιού	0,50 h
78	Αλλαγή ελατηρίου χειριστηρίου	1,16 h	134	Αλλαγή λαμαρίνας λάστιχου	3,50 h
79	Αλλαγή Έμβολου υδραυλ.	3,50 h	135	Αλλαγή λασπωτήρα	2,00 h

	αντλίας				
80	Αλλαγή εμβόλου αέρα	1,00 h	136	Αλλαγή λάστιχου εισαγωγής	3.50 h
	Αλλαγή εμβόλου	3,50 h		Αλλαγή λάστιχου μπάρας	2,00 h
0.1	ανυψωτικού	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,	ανυψωτικού	_,
82	Αλλαγή εμβόλου βαλβίδας	2,00 h	1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	Αλλαγή εμβόλου γάντζου	2,00 h	138	Αλλαγή λάστιχου σκελετού	0,80 h
84	Αλλαγή εμβόλου κτενιού	3,00 h		Αλλαγή λεβιέ χειριστηρίου	1,00 h
	Αλλαγή εμβόλου μαχαιριού	17,00 h		Αλλαγή μαχαιριού πρέσας	27,00 h
	Αλλαγή εμβόλου ποδαρικών	17,00 h		Αλλαγή μειωτή	10,00 h
87	Αλλαγή εμβόλου πόρτας	3,50 h		Αλλαγή μερών τυμπάνου	50,00 h
	Αλλαγή εμβόλου πόρτας	7,00 h		Αλλαγή μεταλλάκτη	2,00 h
	ημιρυμ/νου	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		Αλλαγή μίζας	2,00 h
89	Αλλαγή εμβόλου	17,00 h		Αλλαγή μισού εμπρ. τμημ.	33,50 h
0,	προωθητήρα	17,001		σκελ.	
90	Αλλαγή εμβόλου	10,00 h	146	Αλλαγή μισού τυμπάνου	60,00 h
, ,	συρ.πόρταςημιρυμ/νου	10,001		Αλλαγή μόνιτορ	2,00 h
91	Αλλαγή εμβόλου	10,00 h		Αλλαγή μπάρας ανυψωτικού	
	τηλεσκοπικού	10,001		are que title	j, oo n
92	Αλλαγή εμβόλου φορείου	14,00 h	149	Αλλαγή μπάρας εμβ.	17,00 h
_	a musiful speperior of species	1 1,00 11		Ράουλου	17,0011
93	Αλλαγή εμβόλου φορείου	33,50 h	150	σταθερού amplirol	10,00 h
	συμπιες				,
94	Αλλαγή εμβόλου	2,00 h	151	Αλλαγή μπάρας σου στών	10,00 h
	χειριστηρίου			and the second second second	
95	Αλλαγή εμπροσθ. Μέρους	17,00 h	152	Αλλαγή μπάρας τιμονιού	7,00 h
	σκελετού			Αλλαγή μπουτον	0,16 h
96	Αλλαγή εμπρόσθιας μπάρας	10,00 h		Αλλαγή μπουτον ηλεκτρ.	1,00 h
	- and takes a seed through and			χειριστ.	
97	Αλλαγή επαγωγικού	3,50 h	155	Αλλαγή μπουτονιέρας	2,00 h
	(φωτοκυττ)				
98	Αλλαγή επαφής	2,00 h	156	Αλλαγή μπράτσου ανυψ.	2,00 h
				μηχαν.	′
99	Αλλαγή ερταλον κουζινέτου	0,60 h	157	Αλλαγή ντίζας κλίσεως	2,00 h
				ανυψωτ.	
100	Αλλαγή ζύγι	2,00 h	158	Αλλαγή ντίζας	2,00 h
	, , , , ,			τηλεχειρισμού	
AA	Κατάλογος Κυριότερων	Απαιτούμενες	AA	Κατάλογος Κυριότερων	Απαιτούμενες
	Εργασιών	Εργατοώρες		Εργασιών	Εργατοώρες
150	Αλλαγή οδηγών προωθητήρα	1	210	Αλλαγή στεγανών εμβολ.	3,50 h
	Αλλαγή οδηγών προωθητηρα Αλλαγή οδηγών πατώματος	57,00 h	1210	γαντζουAmplirol	5,50 II
	Αλλαγή όλων των φίλτρων	10,00 h	210	Αλλαγή στεγανών εμβολ.	1,00 h
101	Αλλαγη ολών των φιλιρών	10,00 11	219	Αλλαγη στεγανών εμρολ. Κτενιου	1,00 11
162	Αλλαγή ορθοστάτη	14,00 h	220	Αλλαγή στεγανών εμβολ.	3,00 h
102	προωθητ.	17,00 11	220	Μαχαιρ.	5,00 II
162	Αλλαγή ουρανού πρέσας	53,50 h	221	Αλλαγή στεγανών εμβολ.	1,00 h
103	Αλλαγη συμάνου πρέσας	55,50 H			1,00 11
164	Αλλαγή πατώματος πρέσας	67,00 h	222	Πόρτας	7 00 b
104	Αλλαγη πατωματός πρέσας	07,00 11	222	Αλλαγή στεγανών εμβολ. Προωθ.	7,00 h
165	Αλλαγή πελμάτων	3,50 h	222	Αλλαγή στεγανών εμβολ.	10,00 h
103	γενναλή νενήσιως	11 OC,C	1443	πλλαγη στεγάνων εμρολ.	110,00 11

	ανυψωτικού			τηλ. Ημιρυμ/νου	
	Αλλαγή πετάλου	2,00 h	1		
l	φωτοκύτταρου	_,,,,,,			
	Αλλαγή πηνίου	2,00 h	224	Αλλαγή στεγανών εμβολ. Φορείου	3,50 h
168	Αλλαγή πι καδένας	30,00 h	225	Αλλαγή στεγανών εμβολ. γάντζου	2,00 h
	Αλλαγή πι οδηγών προωθητήρα	17,00 h	226	Αλλαγή στεγανών υδρ. εμβ. πόρτας	3,50 h
	Αλλαγή πι ολίσθησης γλίστρας	6,00 h	227	Αλλαγή στεγανών υδραυλ. κινητ.	10,00 h
171	Αλλαγή πιεζοστατη	2,00 h	228	Αλλαγή στεγανών χειρ. φορτεκφ	3,50 h
172	Αλλαγή πιστολιου	2,00 h	229	Αλλαγή στεφάνης κυλις.τυμπανου	50,00 h
173	Αλλαγή πλαϊνού σκάφης	17,00 h		Αλλαγή στοιχειουφιλτρουεισαγ	0,50 h
174	Αλλαγή πλαϊνού τραβέρσας	17,00 h	231	Αλλαγή στοπ σουστας	3,50 h
	Αλλαγή πλαϊνών καπακ. εμβ. πορτ.	7,00 h	232	Αλλαγή συρματοσχοινου	3,50 h
	Αλλαγή πλαϊνών σώματος	67,00 h		Αλλαγή συρομ. πόρτας ημιρυμ/νου	17,00 h
177	Αλλαγή πλακάκιου αντλίας	3,50 h		Αλλαγή συστ. ελεγχου συμπιεστή	33,50 h
178	Αλλαγή πλακέτας	2,00 h		Αλλαγή σωλήνα πολυαμιδιου	0,50 h
	Αλλαγή πλάτης φορείου	23,50 h		Αλλαγή σώματος	67,00 h
	Αλλαγή πλατό	17,00 h		Αλλαγή τακάκι γλίστρας προωθητ	2,00 h
181	Αλλαγή ποδαρικού	7,00 h		Αλλαγή τακάκι γλίστρας φορείου	2,00 h
	Αλλαγή ποδιάς	7,00 h	239	Αλλαγή τακάκι γλίστρας	2,00 h
	Αλλαγή πορτάκι	3,50 h		φορείου Ημιρυμ/νου	
	Αλλαγή πορτάκι φορτ.πρεσσας	3,50 h		Αλλαγή τάκου βαλβίδας	2,00 h
	Αλλαγή πόρτας	17,00 h	_	Αλλαγή ταχυσυνδεσμων	1,00 h
	Αλλαγή πριζας	2,00 h		Αλλαγή τερματικού διακόπτη	2,00 h
	Αλλαγή προβολεα	0,60 h	_	Αλλαγή τζαβεττας	5,00 h
	Αλλαγή προεκτ. σε γαντζ.μπρατς.	2,00 h		Αλλαγή τμημ. Καθρέπτη σκελετού	10,00 h
	Αλλαγή προωθητήρα	27,00 h		Αλλαγή τμημ. Οροφής	17,00 h
	Αλλαγή πύρου	1,00 h		Αλλαγή τμημ. Τραβέρ σας σώματος	17,00 h
	Αλλαγή πύρουραουλ. κυλ. φορ.	2,00 h	247	Αλλαγή τμήματος πόρτας	13,50 h
	Αλλαγή ράουλου	3,50 h		Αλλαγή τμήματος σκάφης	13,50 h
		5,00 h	_	Αλλαγή τμήματος σώματος	17,00 h
194	Αλλαγή ραουλοφωλιας	5,00 h	250	Αλλαγή τμήματος ψευδοπλ.	7,00 h

1	Αλλαγή ρεγουλατορουαμπραγιαζ	2,00 h	251	Αλλαγή τούμπο εμβόλου	7,00 h
196	Αλλαγή ρεγουλατορου μπράτσου	3,50 h	252	Αλλαγή τραβέρ σας πόρτας	5,00 h
	Αλλαγή ρελε	0,60 h	253	Αλλαγή τραβέρ σας σκάφης	5,00 h
	Αλλαγή	17,00 h		Αλλαγή τσιμούχας	1,00 h
	ρουλεμ.&γραναζ.μειωτη			στεγ.ρουλ.	
199		3,50 h	255		1,00 h
200	Αλλαγή ρουλεμάν άκρου εμβ. φορ.	3,50 h	256	Αλλαγή τυμπάνου	33,50 h
	Αλλαγή ρουλεμάν	1,00 h	257	Αλλαγή υδρ.	3,50 h
	ανυψωτικού	1,00 11	_ ,	Ηλεκτροβαλβιδας	2,000
	Αλλαγή ρουλεμάν	3,50 h	258	Αλλαγή υδρ. Κυκλ.	2,00 h
l	καβαλέτου	2,2 3 11		ποδαρικών	_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	Αλλαγή ρουλεμάν μαχαιριού	5,00 h	259	Αλλαγή υδρ. Κυκλώματος αντλίας	7,00 h
204	Αλλαγή ρουλεμάν πλατω	3,50 h	260	-	7,00 h
	Αλλαγή ρουλεμάν πόρτας	7,00 h		Αλλαγή υδραυλικού	7,00 h
1	ημιρυμ/	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	201	κινητήρα	/,00 H
_	1, , ,	8,00 h	262	1 11	0,30 h
		2,00 h	1	Αλλαγή φάρου	0,30 h
	Αλλαγή ρυθμιστή	2,00 h		Αλλαγή φίλτρου	0,30 h
	Αλλαγή σασμάν	10,00 h		Αλλαγή φίλτρου norba	0,30 h
	Αλλαγή σιδηροσωληνα	1,00 h	_	Αλλαγή φις	1,00 h
	Αλλαγή σκαλοπατιού	2,00 h		Αλλαγή φλάντζας	0,30 h
	Αλλαγή σκάφης μύλου	3,50 h		Αλλαγή φορείου	33,50 h
	Αλλαγή σκάφης πρέσας	20,00 h		Αλλαγή φτερού	2,00 h
	Αλλαγή σκελετού	17,00 h		· · · · · ·	2,00 h
	Αλλαγή σταυρού	0,60 h			0,60 h
_	Αλλαγή στεγανών	3,50 h		Αλλαγή χειριστηρίου	5,00 h
217	Αλλαγή στεγανών εμβολ. Ανυψωτ.	1,00 h		Αλλαγή χερούλι εργατών	0,60 h
	-	1	274	Αλλαγή χωνιού	1,00 h
275	Αλλαγή ψευδοπλαισιου	33,50 h		Αποούνδεση παλαιάς υπερκατασκ.	17,00 h
276	Αλλαγή ψυκτροθηκης	0,60 h	330	Αποσύνδεδηπλυστικού	3,50 h
	Αποσυνεπαν. Ηλεκτ. Κιν.	17,00 h		Βαφή απορ/ρου	67,00 h
1	Πρεσας			Βαφή πόρτας	3,50 h
_	Αποσυνδεπαν.	0,60 h	_	Βαφή υπερκατασκευής	50,00 h
	Αναστολεαελατ.				
	Αποσυνδεπαν. Ανατρ. Κιβωτ.	3,50 h	334	Γενικό service κινητήρα hatz	10,00 h
	Αποσυνδεπαν. Αντλίας	3,50 h	335	Ελεγχος & ρύθμιση φωτοκύτταρου	2,00 h
1	Αποσυνδεπαν. Αντλίας πλυστικ	2,00 h	336	Ελεγχος ανυψωτικού μηχανισμού	1,00 h
282	Αποσυνδεπαν. Ανυψωτ. Μηχαν.	13,50 h		Ελεγχος γάντζων ασφάλισης πόρτας	1,00 h

A 2	4.50 h	T		
1	4,50 n			
	5.00 h	338	Ελεγγος διαρορών	1,00 h
_	5,00 H	336	Ελεγχος σιαρροών	1,00 11
	10.00 h	339	Έλεννος εμβολών πόρτας	1,00 h
	10,001		Zio / Keż okpenia v nep taż	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1	2.00 h	340	Ελεγγος ηλεκτοικού	1,00 h
1	_,			
	3,50 h	341		1,00 h
Αποσυνδεπαν. Δοχείου	2,00 h	_	170 0 1 1	0,60 h
λαδιού			Γάντζου	
Αποσυνδεπαν. Εμβ. Ανατρ.	3,50 h	343	Έλεγχος ραουλων	0,60 h
Αποσυνδεπαν. Εμβ. Ανυψ. Cont	10,00 h	344	Ελεγχος σαομάν	1,00 h
	2.00 h	345	Ελεγγος υδραυλ. Αντλίας	0,60 h
				-,
	5,00 h	346	Ελεγχος υδραυλ. Κινητήρα	0,60 h
Βελονιου				
Αποσυνδεπαν. Εμβ.	2,00 h	347	Ελεγχος υδραυλ.	0,60 h
Γαντζου			Χειριστηρίου	
Αποσυνδεπαν. Εμβ.	7,00 h			3,50 h
ΓαντζουAmplirol		349	Ενίσχυση ανυψωτικού	2,00 h
			μηχανισμού	
, ,	0,60 h	350	, , , , ,	7,00 h
	5,00 h	351		3,50 h
,,,,			 ' '	
	2,00 h	352		7,00 h
	7.001	4	προωθ.	
	5,00 n			
	9 50 h	252	Ενίονωση άρθορομος ομβόλου	10 00 h
	0,50 11	333		10,00 11
-	7,00 h		φορείου	
• •	7,00 11			
ΡάουλουΣταθερούamplirol	7,00 11	354	Ενίοχυσηβάοηςελατηρ. οωμ.	2,00 h
• •	12,00 h	354	Ενίοχυσηβάοηςελατηρ. οωμ. πρεοοας	2,00 h
ΡάουλουΣταθερούamplirol	,		πρεοοας	,
ΡάουλουΣταθερούamplirol Αποσυνδεπαν. Εμβ. Τηλ.	,		πρεοοας Ενίοχυσηβάσης εμβόλου	2,00 h 5,00 h
ΡάουλουΣταθερούamplirol Αποσυνδεπαν. Εμβ. Τηλ. Ημιρυμ/νου	12,00 h	355	πρεοοας Ενίοχυσηβάσης εμβόλου φορείου	5,00 h
ΡάουλουΣταθερούamplirol Αποσυνδεπαν. Εμβ. Τηλ.	,	355	πρεοοας Ενίοχυσηβάσης εμβόλου	,
ΡάουλουΣταθερούamplirol Αποσυνδεπαν. Εμβ. Τηλ. Ημιρυμ/νου Αποσυνδεπαν. Εμβ.	12,00 h	355	πρεοοας Ενίοχυσηβάσης εμβόλου φορείου Ενίοχυςηβάσηςπύρου τυμπάνου	5,00 h
ΡάουλουΣταθερούamplirol Αποσυνδεπαν. Εμβ. Τηλ. Ημιρυμ/νου Αποσυνδεπαν. Εμβ. Φορείου	12,00 h 8,50 h	355	πρεοοας Ενίοχυσηβάσης εμβόλου φορείου Ενίοχυςηβάσηςπύρου τυμπάνου	5,00 h 3,00 h
ΡάουλουΣταθερούamplirol Αποσυνδεπαν. Εμβ. Τηλ. Ημιρυμ/νου Αποσυνδεπαν. Εμβ. Φορείου Αποσυνδεπαν. Ηλεκτρ.μοτερ	12,00 h 8,50 h	355 356 357	πρεοοας Ενίοχυσηβάσης εμβόλου φορείου Ενίοχυςηβάσηςπύρου τυμπάνου Ενίοχυσηβάοηςστηριξης	5,00 h 3,00 h
ΡάουλουΣταθερούamplirol Αποσυνδεπαν. Εμβ. Τηλ. Ημιρυμ/νου Αποσυνδεπαν. Εμβ. Φορείου Αποσυνδεπαν. Ηλεκτρ.μοτερ	12,00 h 8,50 h 1,00 h	355 356 357	πρεοοας Ενίοχυσηβάσης εμβόλου φορείου Ενίοχυςηβάσηςπύρου τυμπάνου Ενίοχυσηβάοηςστηριξης πόρτας	5,00 h 3,00 h 3,50 h
ΡάουλουΣταθερούamplirol Αποσυνδεπαν. Εμβ. Τηλ. Ημιρυμ/νου Αποσυνδεπαν. Εμβ. Φορείου Αποσυνδεπαν. Ηλεκτρ.μοτερ	12,00 h 8,50 h 1,00 h 5,00 h	355 356 357 358	πρεοοας Ενίοχυσηβάσης εμβόλου φορείου Ενίοχυςηβάσηςπύρου τυμπάνου Ενίοχυσηβάοηςστηριξης πόρτας Ενίοχυση βραχιόνων	5,00 h 3,00 h 3,50 h
ΡάουλουΣταθερούamplirol Αποσυνδεπαν. Εμβ. Τηλ. Ημιρυμ/νου Αποσυνδεπαν. Εμβ. Φορείου Αποσυνδεπαν. Ηλεκτρ.μοτερ Αποσυνδεπαν. Καβαλετου	12,00 h 8,50 h 1,00 h 5,00 h	355 356 357 358 359 360	πρεοοας Ενίοχυσηβάσης εμβόλου φορείου Ενίοχυςηβάσηςπύρου τυμπάνου Ενίοχυσηβάοηςστηριξης πόρτας Ενίοχυση βραχιόνων ανυψ.μηχαν.	5,00 h 3,00 h 3,50 h 2,00 h
	λαδιού Αποσυνδεπαν. Εμβ. Ανατρ. Αποσυνδεπαν. Εμβ. Ανυψ. Cont Αποσυνδεπαν. Εμβ. Ανυψωτ. Αποσυνδεπαν. Εμβ. Βελονιου Αποσυνδεπαν. Εμβ. Γαντζου Αποσυνδεπαν. Εμβ.	ανυψωτ. Αποσυνδεπαν. Άξονα μεταδ. Αποσυνδεπαν. Βάσηςράουλου ελ Αποσυνδεπαν. Βραχίονα ανυψ. Αποσυνδεπαν. Δελτα Αποσυνδεπαν. Δοχείου λαδιού Αποσυνδεπαν. Εμβ. Ανατρ. Αποσυνδεπαν. Εμβ. Ανυψ. Cont Αποσυνδεπαν. Εμβ. Ανουψωτ. Αποσυνδεπαν. Εμβ. Ελονιου Αποσυνδεπαν. Εμβ.	ανυψωτ. Αποσυνδεπαν. Άξονα 5,00 h 338 μεταδ. Αποσυνδεπαν. 10,00 h 339 Βάσηςράουλου ελ Αποσυνδεπαν. Βραχίονα 2,00 h 340 ανυψ. Αποσυνδεπαν. Δελτα 3,50 h 341 Αποσυνδεπαν. Δοχείου 2,00 h 342 λαδιού Αποσυνδεπαν. Εμβ. Ανατρ. 3,50 h 343 Αποσυνδεπαν. Εμβ. Ανυψ. 10,00 h 344 Cont Αποσυνδεπαν. Εμβ. 2,00 h 345 Ανυψωτ. Αποσυνδεπαν. Εμβ. 5,00 h 346 Βελονιου Αποσυνδεπαν. Εμβ. 7,00 h 347 Γαντζου Αποσυνδεπαν. Εμβ. 7,00 h 348 ΓαντζουΑmplirol 349 Αποσυνδεπαν. Εμβ. 5,00 h 350 Κτενιου Αποσυνδεπαν. Εμβ. 5,00 h 351 Μαχαιριού Αποσυνδεπαν. Εμβ. 5,00 h 352 Εμβ.Περιοτρ. Αποσυνδεπαν. Εμβ. 5,00 h 352 Αποσυνδεπαν. Εμβ. 5,00 h 352 Αποσυνδεπαν. Εμβ. 5,00 h 353 Προσυνδεπαν. Εμβ. 5,00 h 353 Προσυνδεπαν. Εμβ. 5,00 h 353 Προσυνδεπαν. Εμβ. 5,00 h 353	ανυψωτ. Αποσυνδεπαν. Άξονα μεταδ. Αποσυνδεπαν. Βάσηςράουλου ελ Αποσυνδεπαν. Βραχίονα ανυψ. Αποσυνδεπαν. Βραχίονα ανυψ. Αποσυνδεπαν. Βραχίονα ανυψ. Αποσυνδεπαν. Βραχίονα ανυψ. Αποσυνδεπαν. Δελτα Αποσυνδεπαν. Δελτα Αποσυνδεπαν. Δελτα Αποσυνδεπαν. Δελτα Αποσυνδεπαν. Εμβ. Ανατρ. Αποσυνδεπαν. Εμβ. Ανατρ. Αποσυνδεπαν. Εμβ. Ανυψ. Cont Αποσυνδεπαν. Εμβ. Ανοψ. Αποσυνδεπαν. Εμβ. Αποσυνδεπαν

	Μπράτοουανυψ.			πλ.	
309	Αποσυνδεπαν. Παλάντζας	2,00 h	363	Ενίσχυσηεσωτερικού	27,00 h
				τυμπάνου	
310	Αποσυνδεπαν. Πεντάλ	3,50 h	364	Ενίοχυοη κολώνας	7,00 h
				ανυψωτικού	
311	Αποσυνδεπαν. Πετάλου	7,00 h	365	Ενίσχυοη κολώνας οώματος	10,00 h
-	Αποσυνδεπαν. Πόρτας	17,00 h		Ενίσχυση κολώνων πόρτας	5,00 h
	Αποουνδεπαν. Πόρτας	7,00 h		Ενίσχυςηκοχυλιού	17,00 h
	κιβωταμ.	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			17,0011
314	Αποσυνδεπαν.	13,50 h	368	Ενίσχυση κρεμάστρας	7,00 h
	Προωθητήρα	10,00 11		ανυψωτικού	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
315	Αποσυνδεπαν. Ράουλου	5,00 h	369	Ενίοχυσημασίφ τυμπάνου	13,50 h
	Αποουνδεπαν.	1,00 h		Ενίοχυση μαχαιριού	20,00 h
510	Ράουλουπαλαντζας	1,00 11		Ενίοχυση οδηγών	13,50 h
			3/1	προωθητήρα	13,30 11
217	Αποουνδεπαν. Ραουλων	10,00 h	272	προωσητηρα Ενίσχυσηορθοστάτη	27,00 h
317		10,00 11	312	Ενιοχυσηοροσστατη	27,00 11
210	φορείου	2.50 %	272		20.00 h
318	Αποσυνδεπαν. Ρουλεμάν	3,50 h	3/3	Ενίσχυση οροφής	20,00 h
	παλαντζας		274	σωματ.πρεσσας	27.001
210		2.501		Ενίσχυση πατώματος	27,00 h
	Αποσυνδεπαν. Σαομάν	3,50 h		Ενίσχυση πετάλου	7,00 h
-	Αποσυνδεπαν. Σκελετού	10,00 h		Ενίοχυση πι καδένας	17,00 h
321	Αποσυνδεπαν.	3,50 h	377	Ενίσχυσηπλαιν. Σκάφης	13,50 h
	Τηλεχειρ/ριου			πρέσας	
322	Αποσυνδεπαν. Υδραυλ.	3,50 h	378	Ενίσχυση πλαϊνών σκάφης	10,00 h
	Αντλίας				
323	Αποσυνδεπαν.	10,00 h	379	Ενίσχυσηπλαισίου	17,00 h
	Υδραυλ.κινητήρα				
324	Αποουνδεπαν.	17,00 h	380	Ενίοχυση πλάτης φορείου	57,00 h
	Υπερκαταοκευης				
325	Αποσυνδεπαν. Φορείου	27,00 h	381	Ενίοχυση ποδιάς	1,00 h
326	Αποσυνδεπαν. Φορείου	27,00 h	382	Ενίοχυση πόρτας	7,00 h
	ουμπιες				
327	Αποουνδεπαν.	3,50 h	383	Ενίοχυσηπροωθητήρα	17,00 h
	Χειριοτηρίου				
328	Αποσυνδμετατ επαν.	10,00 h	384	Ενίοχυσηραουλοφόρουβάση	10,00 h
	Γαντζων			ς	
AA	Κατάλογος Κυριότερων	ΑπαιτούμενεςΕ	AA	Κατάλογος Κυριότερων	Απαιτούμενες
	Εργασιών	ργατοώρες		Εργασιών	ργατοώρες
205			127	, ,	
	Ενίσχυση ραουλοφωλιάς	17,00 h 17,00 h		Επισκευή ράουλου	3,50 h
-	Ενίσχυση σκάφη ς			Επισκευή ραουλοφωλιας	3,50 h
	Ενίσχυση σώματος πρέσας	27,00 h		Επισκευή σασμάν	8,50 h
	Ενίσχυση τζαβέτας	3,50 h		Επισκευή σκαλοπατιού	2,00 h
389	Ενίσχυσητραβέρ σας πόρτας	17,00 h	441	Επισκευή σκάφης υποδ.	7,00 h
		1 = 001		Απορ/των	
	Ενίσχυσητραβέρ σας σκάφης			Επισκευή σκελετού	10,00 h
391	Ενίσχυση τυμπάνου	30,00 h	443	Επισκευή	10,00 h
				στηρ.στεφ.κυλ.τυμπαν.	
392	Ενίσχυση φτερού	0,60 h	444	Επισκευή συ στ. Ασφαλ.	17,00 h

				Πόρτας	
393	Ενίσχυση φωλιάς γάντζου	2,00 h	445	Επισκευή συ στ. Αυτομ. Λιπανσης	10,00 h
394	Ενίσχυση ψευδοπλαισίου	5,00 h	446	Επισκευή τηλεχειριστηριου	2,00 h
395	Ενίσχυση ψευδοπλαισίουamplirol	17,00 h		Επισκευή υδραυλικης αντλίας	3,50 h
396	Ενίσχυση-ευθ/ση γάντζου amplirol	7,00 h	448	Επισκευή υδραυλικού κινητήρα	3,50 h
	Ενίσχυση- συγκολ.πλατης φορείου	40,00 h	449	Επισκευή υδραυλικού κυκλώματος	3,50 h
398	Επιβράχυνση πλαισίου	50,00 h	450	Επισκευή φορείου	10,00 h
	Επισκευή (τορνιργεμ.)	7,00 h	451	Επισκευή χειριστηρίου	2,00 h
	Αξον. ραουλων		452	Ευθυγρ/σηανυψ. μηχαν.	7,00 h
400	Επισκευή ανυψωτικού μηχανισμού	27,00 h		Ευθυγρ/ση άξονα ανυψωτικού	5,00 h
	Επισκευή άξονα μετάδοσης	3,50 h	454	Ευθυγρ/	5,00 h
	κίνησης		L	σηαρθρ.ασφαλ.Πόρταςπρ	
			455	Ευθυγρ/ σηαρθρ.εμβόλουανυψ.	1,00 h
402	Επισκευή άρθρωσης	3,50 h	456	Ευθυγρ/σηαρθρωσεων	17,00 h
403	Επισκευή βάσης εμβόλου φορείου	10,00 h		πόρτας πρεσσα	
	Επισκευή βάσης ράουλου έλξης	10,00 h	457	Ευθυγρ/σηάρθρωσης σώματος	5,00 h
	Επισκευή γάντζου έλξης cont.	50,00 h	458	Ευθυγρ/ σηασφαλειωντζαβετα	3,50 h
406	Επισκευή δελτα	3,50 h	459	Ευθυγρ/σηβάσεων κινητήρα	1,00 h
	Επισκευή διαρροηςεμβολ.μαχαιριού	+ -	460	Ευθυγρ/ση βάσεων συγκρ. σου στων	5,00 h
			461	Ευθυγρ/ση βάσης πλάτης φορείου	13,50 h
408	Επισκευή διαρροης λα στιχ.εισαγωγη ς	2,50 h	462	Ευθυγρ/ση βάσης ράουλουσταθερούΑmplirol	10,00 h
409		7,00 h	463	Ευθυγρ/σηβραχιονων ανυψωτικού	2,00 h
	-		464	Ευθυγρ/σηγαντζουελξηςcont.	.10,00 h
110	Επισκευή διαρροωνυδραυλ.	7,00 h	465	Ευθυγρ/σηγωνιαςτυμπανου	10,00 h
	Κυκλωματος		466	Ευθυγρ/ σηελικωσεωντυμπανου	17,00 h
411	Επισκευή δίσκου	7,00 h	467	Ευθυγρ/ση κρεμάστρας	3,50 h
	Επισκευή δοχείου λαδιού	3,50 h	468	Ευθυγρ/σημασιφ	17,00 h
	Επισκευή εμβόλου ανατρ.	7,00 h	469	Ευθυγρ/ση μπράτσων ανυψωτικού	1,00 h
	Επισκευή εμβόλου ανυψωτικού	1,00 h	470	Ευθυγρ/ση οδηγών προωθητήρα	17,00 h
	-	3,50 h	471	Ευθυγρ/σηπλαινού αψίδας	3,50 h
	Επισκευή εμβόλου γάντζου	3,50 h		Ευθυγρ/ση ποδιάς	1,00 h
417	Επισκευή εμβόλου κουβουκλίου	3,50 h	_	Ευθυγρ/ση πορτάκι (επάνω) Ημιρυμουλκουμενου	17,00 h

418	Επισκευή εμβόλου	8,50 h			
	μαχαιριού	0,00			
1	Επισκευή εμβόλου περιστροφής	7,00 h	474	Ευθυγρ/ση πόρτας	7,00 h
	Επισκευή εμβόλου πόρτας	5,00 h	475	Ευθυγρ/ση πόρτας ανατροπής	2,00 h
	Επισκευή εμβόλου προωθητήρα	17,00 h	476	Ευθυγρ/σησασσι	17,00 h
	Επισκευή εμβόλου	3,50 h	477	Ευθυγρ/ση σκαλοπατιού	1,00 h
	ράουλουΣταθερούamplirol			Ευθυγρ/ση σώματος	50,00 h
423	Επισκευή εμβόλου φορείου	5,00 h		Ευθυγρ/ση φωλιάς γάντζου	3,50 h
	Επισκευή εμβόλου χτενιου	3,50 h	_	Ευθυγρ/σηχτενιου ανυψωτικού	3,50 h
425	Επισκευή	3,50 h	481	Ευθυγρ/ση-	3,50 h
	ηλεκτρικουκυκλωματος			ενισχ.βας.στηρ.αντλ	
426	Επισκευή	2,00 h	482	Ευθυγρ/ση- ενισχ.γεφυρ.	3,50 h
	κοντραςδιαφορικου			σασσι	
427	Επισκευή κυκλ.αυτ.λιπανσης	2,00 h	483	Ευθυγρ/ση- ενισχ.κεντρ.δοκ.σωμ.	17,00 h
428	Επισκευή μαχαιριού	50,00 h	484	Ευθυγρ/ση- ενισχ.ραουλοφ.βάσεως	17,00 h
1	Επισκευή μπράτσων ανυψωτικού	10,00 h	485	Ευθυγρ/ση- ενισχ.ψευδ.&ραουλ	17,00 h
-	<u> </u>	43,50 h	486	Ευθυγρ/ση-ενίσχυσηπλαινων	17,00 h
	Επισκευή πατώματος	50,00 h		Ευθυγρ/ση-τορνιρισμα	60,00 h
	Επισκευή πενταλ	3,50 h	1	στεφ.κυλ.τυμ	
	Επισκευή ποδιάς	3,50 h	488	Ηλεκτρολογική σύνδεση πόρτας	3,50 h
434	Επισκευή πορτάκι (πανω)	10,00 h	489	Καθαρισμός βαλβίδων	2,00 h
1	ημιρυμ/νου			Λίπανση κινούμενων μερών	0,60 h
435	Επισκευή πόρτας οχήματος	17,00 h		Μετατροπή βάσεως αντλίας	3,50 h
	Επισκευή προωθητήρα	50,00 h	492	Ρεγουλάρισμα ανυψωτικού μηχαν.	2,00 h
AA	Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών	Απαιτούμενες Εργατοώρες	AA	κατάλογος Κυριότερων Εργασιών	Απαιτούμενες Εργατοώρες
493	Ρεγουλάρισμα ραουλων	2,00 h	535	Συγκόλλησηλάμωνστηριξ. μασίφ	18,50 h
1	Ρεγουλάρισμα υδραυλ. Κινητήρα	1,00 h	536	Συγκόλληση μασίφ	18,50 h
	Ρύθμιση ανυψωτικού μηχανισμού	1,00 h	537	Συγκόλληση μαχαιριού	10,00 h
1	Ρύθμιση μπράτσων ανυψωτικού	1,00 h	538	Συγκόλληση μπράτσων ανυψωτικού	3,50 h
	Ρύθμιση πιέσεων	0,60 h	1		
	Ρύθμιση πόρτας	0,60 h	539	Συγκόλληση ορθοστάτη	13,50 h
-	Ρύθμιση ραουλων	2,00 h		Συγκόλληση πατώματος	3,50 h
	Ρύθμιση σκαλοπατιού	1,00 h		Συγκόλληση πετάλου	17,00 h
	Ρύθμιση υδρ.κινητήρα	1,00 h	542	Συγκόλληση πλαισίου	10,00 h
502	Στεγαν.λεκανης υποδοχής	1,00 h	543	Συγκόλληση ποδιάς	2,00 h

	απορρ.				
503	Στήριξη βάσεων δέλτα	3,50 h	544	Συγκόλληση πόρτας	10,00 h
	Συγκόλληση άκρου φορείου	10,00 h		Συγκόλληση πόρτας	3,50 h
304		10,00 11	343	ανατροπής	3,50 H
505	Συγκόλληση αναστολέων	1,00 h	546	Συγκόλληση προωθητήρα	10,00 h
	σώματος				
506	Συγκόλληση ανυψωτικού	1,00 h	547	Συγκόλληση ραουλοφωλιας	7,00 h
507	Συγκόλληση άξονα	7,00 h	548	Συγκόλληση σκαλοπατιού	0,50 h
	ανυψωτικού				
508	Συγκόλληση άξονα	10,00 h	549	Συγκόλληση σκάφης	1,00 h
	αρθρ.βραχ.ανυ				
509	Συγκόλληση	2,00 h	550	Συγκόλληση στεφάνης	27,00 h
	αρθρ.εμβολ.ανυψ.			κυλίσεως	
510	Συγκόλληση αρθρ.εμβόλου	2,00 h	551	Συγκόλληση σώματος	27,00 h
	πόρτας				
511	Συγκόλληση	3,50 h	552	Συγκόλληση τραβέρσας	7,00 h
	αρθρ.εμπρ.καβαλετου				
512	Συγκόλληση άρθρωσης εμβ.	5,00 h	553	Συγκόλληση τυμπάνου	23,50 h
	Φορείου		554	Συγκόλληση φτερών	1,00 h
513	Συγκόλληση άρθρωσης	2,00 h	555	Συγκόλληση ψευδοπλαισίου	3,50 h
	πόρτας				
514	Συγκόλληση βάσης ελατηρ.	1,00 h	556	Συγκόλληση-στηριξη	3,50 h
	σωματ.			λάστιχου	
515	Συγκόλληση βάσης εμβόλου	1,50 h	557	Σύσφιξη ραουλων	2,00 h
	ανυψ.				
516	Συγκόλληση βάσης	7,00 h	558	Τοποθέτηση inventer	17,00 h
	στεφάνης κυλ.				
517	Συγκόλληση βάσης στηρ.	3,50 h	559	Τοποθέτηση ανυψωτικού μηχανισμού	37,00 h
	φτερου				
518	Συγκόλληση βάσης	5,00 h			
	υδρ.αντλίας				
519	Συγκόλληση βάσης	3,50 h	560	Τοποθέτηση γλιστρών	17,00 h
	υδρ.κινητήρα			κάδων	
520	Συγκόλληση βάσης	1,00 h	561	Τοποθέτηση ελεγκτή	17,00 h
	χειριστηρίου			προγρ/τος	
521	Συγκόλληση γέφυρας	17,00 h	562	Τοποθέτηση μά σκας	10,00 h
				φορείου	
522	Συγκόλληση δέλτα	3,50 h	563	Τοποθέτηση μπουτ/ρας	1,00 h
				χοάνης	
523	Συγκόλληση δοχείου λαδιού	3,50 h	564	Τοποθέτηση πλαϊνών	27,00 h
				μπαρών	
524	Συγκόλληση ελάσματος	1,00 h	565	Τοποθέτηση υδραυλικού	17,00 h
	φωτοκυττ.			κυκλώματος	
525	Συγκόλληση εμβόλου	2,00 h			
	μαχαιριού				
526	Συγκόλληση εμβόλου	2,00 h	566	Τοποθέτηση υδραυλικών	17,00 h
	φορείου			ποδαρικών	
527	Συγκόλληση -	1,00 h			
	I	I	1	I	I

	ενισχ.Βάσηςμικρ.ράουλου		l l	Τορνίρισμα-γέμισμα άξονα 1,00 h παλάντζας	1,00 h
	Συγκόλληση κεντρ.τμημ.προωθητ.	7,00 h			
529	Συγκόλληση κολώνας ανυψωτικού	10,00 h	568	Τορνίρισμα - γέμισμαράουλου	3,50 h
	Συγκόλληση κολώνας σώματος	10,00 h	569	Τορνίρισμα -κεντραρισμα τυμπάνου	7,00 h
	Συγκόλληση κολώνων πόρτας	3,50 h			
532	Συγκόλληση κοχυλιού	3,50 h			
	Συγκόλληση κρεμάστρας μαχαιρ.	3,50 h			
534	Συγκόλληση κτενιού	2,00 h			

ΙΣΤ. Εργασίες επισκευής ταχογράφων

AA	Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών	Απαιτούμενες Εργατοώρες
1	Βαθμονόμιση ταχογράφου	2,20 h
2	Επισκευή ντίζας ταχογράφου / κοντέρ	1,00 h
3	Μερική επισκευή ταχογράφου	3,00 h
4	Επισκευή ταχογράφου	3,60 h
5	Πιστοποιητικό ταχογράφου	1,20 h

ΠΙΝΚΑΚΑΣ 3α: ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ

ПЕРІГРАФН	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΔΙΑΣΤΑΣΗ
Οι χιονοαλυσίδες θα είναιμεταλλικές, ο κρίκος θαέχει πάχος από 12μμ έως 16μμ,	10-R22,5
	335-80-R 20 MPT
	235-75-R15
	205-80-R16
και η πλέξη θα είναιτύπου "V".	245-70-R16
	255-70-R16
	10,5-20 MPT

ΠΙΝΑΚΑΣ 3β: ΜΙΚΡΟ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ

A/A	ПЕРІГРАФН
1	Ταχογράφοι αναλογικοί 125 χλμ. (συσκευασία 100 καρτών)
2	Ταχογράφοι ψηφιακοί 125 χλμ. (συσκευασία 3 ρολών)
3	Ασφάλεια σωληνωτή και νέου τύπου (συσκευασία 25 τεμαχίων)
4	Λάμπα 24V (H1)
5	Λάμπα 24V (H3)
6	Λάμπα 24V (H4)
7	Λάμπα 24V Η7
8	Λάμπα 12V Η4
9	Λάμπα 24V (21W)
10	Λάμπα 24V (21W/5)

11	Λάμπα 24V (Σωληνωτή 5w)
12	Λάμπα 24V (Ακάλυκη)
13	Σπρέιγράσσοσυσκευασία 400 ml
14	Υαλοκαθαρηστήρας 36cm - 38cm
15	Υαλοκαθαρηστήρας 41cm
16	Υαλοκαθαρηστήρας 43cm, 45cm, 48cm
17	Υαλοκαθαρηστήρας 51cm
18	Υαλοκαθαρηστήρας 53cm
19	Υαλοκαθαρηστήρας 55cm
20	Υαλοκαθαρηστήρας 60cm, 65cm
21	Σπρέυ αιθέρας συσκευασία 550 ml
22	Σπρέυ αντισκωριακό συσκευασία 400 ml
23	Σπρέυ επαφώνσυσκευασία 400 ml
24	Υγρό υαλοκαθαριστήρων 4 λίτρα
25	Ηλιοπροστασία μεγάλη
26	Παραφλού 4 λίτρων
27	Αρωματικό χώρου καμπίνας τύπου Wurth
28	Καλώδια ρεύματος βαρέωςτύπου
29	Φάρος μαγνητικός 12V
30	Φάρος μαγνητικός 24V
31	Μονωτική ταινία
32	Πανάκι στεγνώματος 60x40 από πλύσιμο
33	Σκούπα πλυσίματος φορτηγού
34	Πανί καθαρισμού (στουπί) α΄ ποιότητας ανά Kg
35	Αντλία βενζίνης

Γ.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού μελέτης είναι $372.000 \in \text{συμπεριλαμβανομένου}$ του Φ.Π.Α. 24%, του δικαιώματος προαίρεσης είναι $186.000 \in (\text{συμπεριλαμβανομένου}$ του ΦΠΑ 24%) και το γενικό σύνολο είναι $558.000 \in (\text{συμπεριλαμβανομένου}$ του ΦΠΑ 24%), ως Πίνακας 3 της επόμενης σελίδας.

Στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου ο.ε. 2023 υπάρχουν οι κάτωθι σχετικοί Κ.Α.

- Κ.Α. 10.6263.0007 με τίτλο "Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων",
- Κ.Α. 10.6671 με τίτλο ''Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων'',
- Κ.Α. 15.6263.0006 με τίτλο ''Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων'',
- Κ.Α. 15.6671 με τίτλο "Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων",
- Κ.Α. 20.6263.0005 με τίτλο ''Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων'',
- Κ.Α. 20.6671.0007 με τίτλο "Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων",
- Κ.Α. 25.6263.0007 με τίτλο ''Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων'',
- Κ.Α. 25.6671 με τίτλο ''Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων'',
- Κ.Α. 30.6263.0007 με τίτλο ''Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων'',
- Κ.Α. 30.6671.0007 με τίτλο ''Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων'',
- Κ.Α. 35.6263 με τίτλο "Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων",
- Κ.Α. 35.6671 με τίτλο ''Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων'',
- Κ.Α. 50.6263.0007 με τίτλο ''Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων'',

Κ.Α. 50.6671.0007 με τίτλο ''Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων'',

Κ.Α. 70.6263 με τίτλο ''Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων'',και

Κ.Α. 70.6671 με τίτλο ''Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων''.

και η χρέωση της εγκεκριμένης δαπάνης θα γίνει σε αυτούς και αντίστοιχους των ο.ε. 2023, 2024 και 2025.

			ΑΝΤΑΛΛ	AKTIK/	1	ΕΡΓΑΣΙ	A		
ТМНМА	ПЕРІГРАФН	КАТНГОРІ А	MONA ΔΑ ΜΕΤΡΗ ΣΗΣ	ΠΟΣ ΟΤΗ ΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	MONA ΔΑ ΜΕΤΡ ΗΣΗΣ	ΠΟΣ ΟΤΗΤ Α	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΡΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ, ΦΑΝΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ	1-135							
2	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	1-51, 62-63, 93-97, 98- 99, 106-107, 115-116, 119, 123, 124, 130, 133, 136- 140	TEMAX IO	1	160.000,00 €	ΕΡΓΑ ΤΟ Ω Ρ	4.000	35,00 €	300.000,00
3	МНХАNНМА ЕРГОУ	25,26, 40- 43, 47-51, 52-55,56-64, 93-99, 106, 107, 119, 123,124				A			
4	ΕΛΑΣΤΙΚΑ	1 - 135]						
5	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ, ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ, ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕ Σ, ΦΙΛΤΡΑ,	1-140							

ΣΥΝΟΛΟ	300.000,00 €
ΦΠΑ	72.000,00 €
ΓΕΝΙΚΟ	372.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	€

Ολογράφως: Τριακόσια Εβδομήντα Δύο Χιλιάδες Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24%.

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ	ΠΙΝΑΚΑΣ Γ2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΩΣ 50%								
,			ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ			ΕΡΓΑΣΙΑ			
ТМНМА	ПЕРІГРАФН	КАТНГОР IA	MONAΔ A METPH ΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΜΗΧΑΝΟΛ ΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛ ΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΡΕΝΩΝ	1-135	TEMAXI O	1	80.000,00 €	ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ	2.000	35,00 €	150.000,00 €

	ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕ ΩΝ, ΦΑΝΟΠΟΙΪ Α ΚΑΙ ΤΑΧΟΓΡΑΦ ΟΙ				
2	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΠΙΕΡΚΑΤΑ ΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩ Ν	1-51, 62-63, 93-97, 98- 99, 106- 107, 115- 116, 119, 123, 124, 130, 133, 136-140			
3	MHXANHM A ЕРГОҮ	25,26, 40- 43, 47-51, 52-55,56- 64, 93-99, 106, 107, 119, 123,124			
4	ΕΛΑΣΤΙΚΑ	1 - 135			
5	ΑΝΑΛΩΣΙΜ Α (ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ, ΜΑΡΚΟΥΤΣ ΙΑ, ΥΑΛΟΚΑΘ ΑΡΙΣΤΗΡΕΣ, ΦΙΛΤΡΑ, ΜΠΑΤΑΡΙΕ Σ, ΚΛΠ)	1-140			

ΣΥΝΟΛΟ	150.000,00€
ΦΠΑ	36.000,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	186.000,00€

Ολογράφως: Εκατόν Ογδόντα Έξι Χιλιάδες Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

ПІЛ	ΠΙΝΑΚΑΣ Γ3. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΩΣ 50%.						
			ΠΟΣΟ	ФПА 24%	ΣΥΝΟΛΟ		
	ПРОЎПОЛОГ	ΊΣΜΟΣ					
Α	ΜΕΛΕΤΗΣ		300.000,00 €	72.000,00 €	372.000,00 €		
	ΔΙΚΑΙΩΜΑ Π	ΙΡΟΑΙΡΕΣΗΣ					
В	ΕΩΣ 50%		150.000,00 €	36.000,00 €	186.000,00€		
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝ	ΟΛΟ	450.000,00 €	108.000,00 €	558.000,00 €		

Ολογράφως:Πεντακόσια Πενήντα Οκτώ Χιλιάδες Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και Δικαιώματος

Προαίρεσης 50%.

Προκειμένου για την επιλογή αναδόχου / αναδόχων για κάθε Τμήμα και Κατηγορία αυτής, όπως προκύπτει από την συμμετοχή έκαστου ενδιαφερομένου, λαμβάνεται υπόψη η συνολική προσφερόμενη

έκπτωση του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα όπως αυτή προκύπτει στο σύνολο (ανταλλακτικά και

εργασία) του ενδεικτικού προϋπολογισμού του Πίνακα Γ3.

Οι τιμές μονάδος των κύριων προς προμήθεια ειδών για το α/α 5 «Αναλώσιμα (Αλυσίδες Χιονιού, Μαρκούτσια, Υαλοκαθαριστήρες, Φίλτρα, Μπαταρίες, κλπ)»του ενδεικτικού προϋπολογισμούτης παρούσαςπαρατίθεται στον παρακάτω πίνακα και επί αυτών νοείται ότι θα εφαρμόζεται η προσφερόμενη έκπτωση (επί των ανταλλακτικών) έκαστου συμμετέχοντα.

Για είδη τα οποία δεν περιέχονται αλλά ενδέχεται να απαιτηθούν εφαρμόζεται η προσφερθείσα έκπτωση επί των τιμών τιμοκαταλόγων τους από εισαγωγείς – αντιπροσώπους.

Α. ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ

ΙΗ ΝΑΔΟΣ
ΝΑΔΟΣ

Β. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

A/		TIMH
Α	ПЕРІГРАФН	ΜΟΝΑΔΟΣ
1	Ταχογράφοι αναλογικοί 125 χλμ. (συσκευασία 100 καρτών)	8
2	Ταχογράφοι ψηφιακοί 125 χλμ. (συσκευασία 3 ρολών)	12
3	Ασφάλεια σωληνωτή και νέου τύπου (συσκευασία 25 τεμαχίων)	12
4	Λάμπα 24V (H1)	6
5	Λάμπα 24V (H3)	6
6	Λάμπα 24V (H4)	5
7	Λάμπα 24V Η7	8
8	Λάμπα 12V Η4	4
9	Λάμπα 24V (21W)	1
10	Λάμπα 24V (21W/5)	1

1 Λάμπα 24V (Σωληνωτή 5w)			
13 Σπρέιγράσσοσυσκευασία 400 ml 8 14 Υαλοκαθαρηστήρας 36cm - 38cm 6 15 Υαλοκαθαρηστήρας 41cm 6 16 Υαλοκαθαρηστήρας 43cm, 45cm, 48cm 6 17 Υαλοκαθαρηστήρας 51cm 6 18 Υαλοκαθαρηστήρας 51cm 7 19 Υαλοκαθαρηστήρας 53cm, 7 19 Υαλοκαθαρηστήρας 55cm 7 20 Υαλοκαθαρηστήρας 60cm, 65cm 9 21 Σπρέυ αιθέρας συσκευασία 550 ml 8 22 Σπρέυ αντισκωριακό συσκευασία 400 ml 6 23 Σπρέυ επαφώνσυσκευασία 400 ml 7,5 24 Υγρό υαλοκαθαριστήρων 4 λίτρα 14 25 Ηλιοπροστασία μεγάλη 6 26 Παραφλού 4 λίτρων 7 27 Αρωματικό χώρου καμπίνας τύπου Wurth 2,5 28 Καλώδια ρεύματος βαρέωςτύπου 32 29 Φάρος μαγνητικός 12V 17 30 Φάρος μαγνητικός 24V 45 31 Μονωτική ταινία 1,5 32 Πανάκι στεγνώματος 60x40 από πλύσιμο 2 33 Σκούπα πλυσίματος φορτηγού 15 34 Πανί καθαρισμού (στουπί) α΄ ποιότητας ανά Kg 2,5	11	Λάμπα 24V (Σωληνωτή 5w)	1
14 Υαλοκαθαρηστήρας 36cm - 38cm 15 Υαλοκαθαρηστήρας 41cm 16 Υαλοκαθαρηστήρας 43cm, 45cm, 48cm 17 Υαλοκαθαρηστήρας 51cm 18 Υαλοκαθαρηστήρας 51cm 19 Υαλοκαθαρηστήρας 53cm, 19 Υαλοκαθαρηστήρας 55cm 20 Υαλοκαθαρηστήρας 60cm, 65cm 21 Σπρέυ αιθέρας συσκευασία 550 ml 22 Σπρέυ αντισκωριακό συσκευασία 400 ml 23 Σπρέυ επαφώνσυσκευασία 400 ml 24 Υγρό υαλοκαθαριστήρων 4 λίτρα 25 Ηλιοπροστασία μεγάλη 26 Παραφλού 4 λίτρων 27 Αρωματικό χώρου καμπίνας τύπου Wurth 22,5 28 Καλώδια ρεύματος βαρέωςτύπου 32 29 Φάρος μαγνητικός 12V 31 Μονοτική ταινία 31 Μονοτική ταινία 31 Πανάκι στεγνώματος 60x40 από πλύσιμο 32 Σκούπα πλυσίματος φορτηγού 33 Σκούπα πλυσίματος φορτηγού 34 Πανί καθαρισμού (στουπί) α΄ ποιότητας ανά Κg	12	Λάμπα 24V (Ακάλυκη)	1
15	13	Σπρέιγράσσοσυσκευασία 400 ml	8
16	14		6
17	15	Υαλοκαθαρηστήρας 41cm	6
18 Υαλοκαθαρηστήρας 53cm, 7 19 Υαλοκαθαρηστήρας 55cm 7 7 20 Υαλοκαθαρηστήρας 60cm, 65cm 9 21 Σπρέυ αιθέρας συσκευασία 550 ml 8 8 22 Σπρέυ αντισκωριακό συσκευασία 400 ml 6 6 23 Σπρέυ επαφώνσυσκευασία 400 ml 7,5 24 Υγρό υαλοκαθαριστήρων 4 λίτρα 14 25 Ηλισπροστασία μεγάλη 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7	16	Υαλοκαθαρηστήρας 43cm, 45cm, 48cm	6
19 Υαλοκαθαρηστήρας 55cm 20 Υαλοκαθαρηστήρας 60cm, 65cm 21 Σπρέυ αιθέρας συσκευασία 550 ml 22 Σπρέυ αντισκωριακό συσκευασία 400 ml 23 Σπρέυ επαφώνσυσκευασία 400 ml 24 Υγρό υαλοκαθαριστήρων 4 λίτρα 25 Ηλιοπροστασία μεγάλη 26 Παραφλού 4 λίτρων 27 Αρωματικό χώρου καμπίνας τύπου Wurth 2,5 28 Καλώδια ρεύματος βαρέωςτύπου 32 29 Φάρος μαγνητικός 12V 30 Φάρος μαγνητικός 24V 45 31 Μονωτική ταινία 32 Πανάκι στεγνώματος 60x40 από πλύσιμο 23 Σκούπα πλυσίματος φορτηγού 34 Πανί καθαρισμού (στουπί) α΄ ποιότητας ανά Kg 2,5	17	Υαλοκαθαρηστήρας 51cm	6
20 Υαλοκαθαρηστήρας 60cm, 65cm 9 21 Σπρέυ αιθέρας συσκευασία 550 ml 8 8 22 Σπρέυ αντισκωριακό συσκευασία 400 ml 6 6 23 Σπρέυ επαφώνσυσκευασία 400 ml 7,5 24 Υγρό υαλοκαθαριστήρων 4 λίτρα 14 14 25 Ηλιοπροστασία μεγάλη 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7	18	Υαλοκαθαρηστήρας 53cm,	7
21 Σπρέυ αιθέρας συσκευασία 550 ml 8 22 Σπρέυ αντισκωριακό συσκευασία 400 ml 6 6 23 Σπρέυ επαφώνσυσκευασία 400 ml 7,5 24 Υγρό υαλοκαθαριστήρων 4 λίτρα 14 14 25 Ηλιοπροστασία μεγάλη 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7	19	Υαλοκαθαρηστήρας 55cm	7
22 Σπρέυ αντισκωριακό συσκευασία 400 ml	20	Υαλοκαθαρηστήρας 60cm, 65cm	9
23 Σπρέυ επαφώνσυσκευασία 400 ml 7,5 24 Υγρό υαλοκαθαριστήρων 4 λίτρα 14 25 Ηλιοπροστασία μεγάλη 6 26 Παραφλού 4 λίτρων 7 27 Αρωματικό χώρου καμπίνας τύπου Wurth 2,5 28 Καλώδια ρεύματος βαρέωςτύπου 32 29 Φάρος μαγνητικός 12V 17 30 Φάρος μαγνητικός 24V 45 31 Μονωτική ταινία 1,5 32 Πανάκι στεγνώματος 60x40 από πλύσιμο 2 33 Σκούπα πλυσίματος φορτηγού 15 34 Πανί καθαρισμού (στουπί) α΄ ποιότητας ανά Kg 2,5	21	Σπρέυ αιθέρας συσκευασία 550 ml	8
24 Υγρό υαλοκαθαριστήρων 4 λίτρα 14 25 Ηλιοπροστασία μεγάλη 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7	22	Σπρέυ αντισκωριακό συσκευασία 400 ml	6
25 Ηλιοπροστασία μεγάλη 6 26 Παραφλού 4 λίτρων 7 7 7 7 7 7 7 7 7	23	Σπρέυ επαφώνσυσκευασία 400 ml	7,5
26 Παραφλού 4 λίτρων 7 27 Αρωματικό χώρου καμπίνας τύπου Wurth 2,5 28 Καλώδια ρεύματος βαρέωςτύπου 32 29 Φάρος μαγνητικός 12V 17 30 Φάρος μαγνητικός 24V 45 31 Μονωτική ταινία 1,5 32 Πανάκι στεγνώματος 60x40 από πλύσιμο 2 33 Σκούπα πλυσίματος φορτηγού 15 34 Πανί καθαρισμού (στουπί) α΄ ποιότητας ανά Kg 2,5	24	Υγρό υαλοκαθαριστήρων 4 λίτρα	14
27 Αρωματικό χώρου καμπίνας τύπου Wurth 2,5 28 Καλώδια ρεύματος βαρέωςτύπου 32 29 Φάρος μαγνητικός 12V 17 30 Φάρος μαγνητικός 24V 45 31 Μονωτική ταινία 1,5 32 Πανάκι στεγνώματος 60x40 από πλύσιμο 2 33 Σκούπα πλυσίματος φορτηγού 15 34 Πανί καθαρισμού (στουπί) α΄ ποιότητας ανά Kg 2,5	25	Ηλιοπροστασία μεγάλη	6
28 Καλώδια ρεύματος βαρέωςτύπου 32 29 Φάρος μαγνητικός 12V 17 17 30 Φάρος μαγνητικός 24V 45 31 Μονωτική ταινία 1,5 32 Πανάκι στεγνώματος 60x40 από πλύσιμο 2 33 Σκούπα πλυσίματος φορτηγού 15 34 Πανί καθαρισμού (στουπί) α΄ ποιότητας ανά Kg 2,5	26	Παραφλού 4 λίτρων	7
29 Φάρος μαγνητικός 12V 17 30 Φάρος μαγνητικός 24V 45 45 31 Μονωτική ταινία 1,5 32 Πανάκι στεγνώματος 60x40 από πλύσιμο 2 33 Σκούπα πλυσίματος φορτηγού 15 34 Πανί καθαρισμού (στουπί) α΄ ποιότητας ανά Kg 2,5	27	Αρωματικό χώρου καμπίνας τύπου Wurth	
30 Φάρος μαγνητικός 24V 45 31 Μονωτική ταινία 1,5 32 Πανάκι στεγνώματος 60x40 από πλύσιμο 2 33 Σκούπα πλυσίματος φορτηγού 15 34 Πανί καθαρισμού (στουπί) α΄ ποιότητας ανά Kg 2,5	28	Καλώδια ρεύματος βαρέωςτύπου	32
31 Μονωτική ταινία 1,5	29	Φάρος μαγνητικός 12V	17
32 Πανάκι στεγνώματος 60x40 από πλύσιμο 2	30	Φάρος μαγνητικός 24V	45
33 Σκούπα πλυσίματος φορτηγού 15 34 Πανί καθαρισμού (στουπί) α΄ ποιότητας ανά Kg 2,5	31	Μονωτική ταινία	1,5
34 Πανί καθαρισμού (στουπί) α΄ ποιότητας ανά Kg 2,5	32	Πανάκι στεγνώματος 60x40 από πλύσιμο	2
	33	Σκούπα πλυσίματος φορτηγού	15
35 Αντλία βενζίνης 12	34	Πανί καθαρισμού (στουπί) α΄ ποιότητας ανά Κg	2,5
	35	Αντλία βενζίνης	12

Δ. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο: Γενικά

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές οικονομικών φορέων για ένα ή περισσότερα Τμήματα και για μία ήπερισσότερεςΚατηγορίες (εντός των Τμημάτων συμμετοχής), όπως αυτές δίνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας.

Άρθρο 20 : Αντικείμενο

Αντικείμενο των ζητούμενων υπηρεσιών, για όλα τα οχήματα, υπερκατασκευές και μηχανήματα έργου που περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης είναι:

τακτική (προγραμματισμένη) συντήρηση, όπως απαιτείται για το είδος έκαστου οχήματος (κάθε 6 ή 12

μήνες ή κατόπιν συγκεκριμένου αριθμού χιλιομέτρων ή ωρών λειτουργίας), αποκατάσταση κάθε έκτακτης βλάβης, συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων ανταλλακτικών, προμήθεια καινούργιων και εργασίες επισκευής ελαστικών, εργασίες φανοποιίας των οχημάτων του Δήμου, προμήθεια αλυσίδων χιονιού,

προμήθεια και αντικατάσταση μαρκουτσιών για τις αρπάγες και τα μηχανήματα έργου του Δήμου,

προμήθεια μικροαναλώσιμων ανταλλακτικών, και εργασίες επισκευής- συντήρησης ταχογράφων, καθώς και έκδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα καταθέσουν προσφορές με τις οποίες, επί ποινή αποκλεισμού, θα αναλαμβάνουν το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών της παρούσας μελέτης του Τμήματος και Κατηγορίας για τα οποία συμμετέχουν.

Αναλυτικά:

1. Αποκατάσταση Έκτακτης Βλάβης

Τα οχήματα του Δήμου παρουσιάζουν, λόγω της χρήσης τους, πληθώρα προβλημάτων όπως: φθορές στον κινητήρα, στο κιβώτιο ταχυτήτων, στο σύστημα πέδησης και ανάρτησης, στα ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά συστήματα, στα υδραυλικά και ελαιοδυναμικά κυκλώματα, στις υπερκατασκευές και στα κουβούκλια.

Με τον όρο αποκατάσταση βλαβών εννοούμε και τη διαδικασία

- παραλαβής του οχήματος (είτε από το Αμαξοστάσιο είτε από οποιοδήποτε σημείο εντός του Δήμου καθώς και κατά μήκος της διαδρομής έως το XYTA),
- μεταφοράς του στις εγκαταστάσεις του αναδόχου με έξοδα του αναδόχου, στην περίπτωση που αυτό έχει ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης και είναι αδύνατη η αυτοδύναμη μετακίνησή του,
- αποκατάστασης της βλάβης (συμπεριλαμβανομένων εργασιών γενικής φανοποιίας ή βαφής ολόκληρου του οχήματος σε χρώμα της επιλογής του Δήμου, γενική επισκευή των μηχανικών μερών, γενική επισκευή της υπερκατασκευής) και
- επιστροφής του οχήματος στο Δημοτικό Αμαξοστάσιο, έτοιμο σε πλήρη λειτουργία.

Σε περιπτώσεις εκτάκτων βλαβών, οι οποίες απαιτούν την επέμβαση οδικής βοήθειας ή περισυλλογής ακινητοποιημένου οχήματος, ο Δήμος μπορεί να ζητήσει την τεχνική υποστήριξη του αναδόχου χωρίς καμιά προσαύξηση του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει κινητή μονάδα συνεργείου για να επεμβαίνει όλο το 24ωρο όλες τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα- Σάββατο) για έκτακτες αποκαταστάσεις βλαβών, εντός 4 ωρών το πολύ από την ειδοποίησή του.

Σε περίπτωση αδυναμίας ανταπόκρισης του κινητού συνεργείου του εντός των προαναφερόμενων 4 ωρών, ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με κινητό συνεργείοτρίτου το οποίο με μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου θα εξυπηρετήσει τον Δήμο.

Για τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες ο ανάδοχος θα φέρει μόνο την υποχρέωση μεταφοράς του οχήματος στο συνεργείο αποκατάστασης της βλάβης.

Τα υλικά και ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τα γνήσια που χρησιμοποιεί ο κατασκευαστής του οχήματος ή εφάμιλλα αυτών κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΚ αριθ. 1400/2002 ή του αναθεωρημένου 461/2010) και άριστης ποιότητος (όχι διαλογής, όχι μεταχειρισμένα) και θα καλύπτονται από εγγύηση.

Τυχόν επιπλέον βλάβες οι οποίες θα προκύπτουν κατά την αποκατάσταση των βλαβών θα αποκαθιστώνται χωρίς επιπλέον χρέωση, ώστε το όχημα να παραδίδεται έτοιμο προς πλήρη και ασφαλή λειτουργία.

Σε περιπτώσεις έκτακτων επισκευών ο ανάδοχος δε θα προβαίνει στην αποσυναρμολόγηση των προς επισκευή μερών, στη διάγνωση βλαβών, στην αποξήλωση ανταλλακτικών, στη λήψη απόφασης για την επισκευή, στην εφαρμογή νέων ανταλλακτικών, στην επανασυναρμολόγηση των προς επισκευή μερών και γενικά στην επισκευή χωρίς σε κάθε περίπτωση τη σύμφωνη γνώμη του

Γραφείου Κίνησης και της αρμόδιας Επιτροπής Γνωμοδότησης Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων και Οχημάτων του Δήμου.

2. Προμήθεια και τοποθέτηση καινούργιων ελαστικών και εργασίες επισκευής ελαστικών Ο ανάδοχος οφείλει να προμηθεύει με ελαστικά επιλογής της Υπηρεσίας, τα οποία σε κάθε περίπτωση θα είναι μεταξύ αυτών που συμπεριλαμβάνονται στα ελαστικά πρώτης τοποθέτησης από τα εργοστάσια κατασκευής των οχημάτων.

Η προσφορά του αναδόχου σε κάθε ζήτηση για καινούργιο ελαστικό από την Υπηρεσία υποχρεωτικά θα περιέχει τρεις (3) εναλλακτικές επιλογές μάρκας / τύπου ελαστικού με άμεση παράδοση (έως τρεις (3) εργάσιμες ημέρες).

Σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής τριών (3) εναλλακτικών επιλογών, η Υπηρεσία δύναται να αναζητήσει και λάβει προσφορά από το ελεύθερο εμπόριο η οποία εφόσον είναι οικονομικότερη και εντός του ζητούμενου χρόνου παράδοσης ο ανάδοχος οφείλει να προμηθεύσει τα εν λόγω ελαστικά.

Τα ελαστικά θα πρέπει να φέρουν ευρωπαϊκή πιστοποίηση ελαστικών (ECERegulation 30 ή το παλαιότερο Directive 92/23/EEC).

Η συμμόρφωση στο ανωτέρω πρότυπο δηλώνεται με το σήμα ''Ε'' ή ''e'' στην πλευρά του ελαστικού μαζί με έναν μονοψήφιο ή διψήφιο αριθμό που δείχνει τη χώρα η οποία έλεγξε και πιστοποίησε το ελαστικό.

Τα ελαστικά των οχημάτων είναι συγκεκριμένων διαστάσεων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του οχήματος.

Η Υπηρεσία απαιτεί καινούργια και αμεταχείριστα ελαστικά, ποιοτικά και αναγνωρισμένα, επώνυμων κατασκευαστών που εμπορεύονται αντιπρόσωποι τους με καλή φήμη στην Ελληνική αγορά.

Σχετικά βοηθήματα είναι, η προδιαγραφή ETRTI (the European Tyre Rim Technical Organization) η Οδηγία 92/93/31-3-92 του Συμβουλίου της Ε.Ε, το ΦΕΚ 589 τεύχος 20 της 30.9.92 που ενσωματώνει την παραπάνω Οδηγία και οι τροποποιήσεις και συμπληρώσεις που ισχύουν σήμερα, σχετικές με τα ελαστικά των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους και με την εγκατάσταση τους σε αυτά.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν το αμαξοστάσιο του Δήμου Διονύσου (Λακωνίας και Μεγ. Αλεξάνδρου αρ.1 στον Άγιο Στέφανο) κατόπιν συνεννόησή τους με την Υπηρεσία να προκειμένου να εξετάσουν τα ελαστικά των οχημάτων και να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για τις ανάγκες του Δήμου.

Τα ελαστικά πρέπει να μην παρουσιάζουν τα παρακάτω κατασκευαστικά ελαττώματα: Ρωγμές πλευρικών τοιχωμάτων

Ατέλειες του πλέγματος ώστε να επηρεάζεται, η μορφή και συνεπώς η αξιοπιστία κατά τη χρήση. Διαχωρισμός των λινών

Ανομοιομορφία στις διαστάσεις μεταξύ νοητών διαδοχικών εγκαρσίων τομών Ελαττωματική κυκλική στεφάνη με κυρτώματα ή ελλιπή κάλυψη του μεταλλικού πυρήνα με ελαστικό.

Τα υπό προμήθεια ελαστικά θα είναι ακτινωτού τύπου (RADIAL) και ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει κάθε σχετική πιστοποίηση ή βεβαίωση τυχόν ζητηθεί.

Η τιμή της προμήθειας καινούργιων ελαστικών δεν αφορά μόνο στο ελαστικό αλλά συμπεριλαμβάνει και την τοποθέτηση και ζυγοστάθμισή του.

Ο προμηθευτής πρέπει να βεβαιώσει ότι τα ελαστικά που θα παραδώσει είναι πρώτης ποιότητας, θα στερούνται εργοστασιακών ελαττωμάτων και δεν θα είναι από αναγόμωση.

Κάθε ελαστικό θα συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους ή 50.000km με υποχρέωση αντικατάστασης σε περίπτωση ελαττωματικής κατασκευής.

Τα υπό προμήθεια ελαστικά θα συνοδεύονται από πιστοποίηση CE και οτιδήποτε δεν αναφέρεται, αναλυτικά στην παρούσα τεχνική προδιαγραφή νοείται, ότι θα γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και τις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας στην κατηγορία των ελαστικών.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει κινητό συνεργείο, το οποίο θα πρέπει να ανταποκρίνεται εντός δύο (2) ωρών από την ενημέρωσή του από το Δήμο, προκειμένου να επισκευάζει στο Αμαξοστάσιο του Δήμου ή στο δρόμο, σε περίπτωση που το όχημα δεν μπορεί να μετακινηθεί, οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ελαστικού ήθελε συμβεί.

Σε περίπτωση αδυναμίας ανταπόκρισης του κινητού συνεργείου του εντός των προαναφερόμενων 2 ωρών ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με κινητό συνεργείο τρίτου το οποίο με μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου θα εξυπηρετήσει τον Δήμο.

Για κάθε επισκευή ελαστικού από τον Ανάδοχο η Υπηρεσία θεωρεί ότι απαιτείται χρόνος εργασίας 20 λεπτών για οχήματα κάτω των 3,5 τόνων και 45 λεπτών για οχήματα άνω των 3,5 τόνων. Η εν λόγω εργασία αποζημιώνεται με την ενδεικτική τιμή εργατοώρας του προϋπολογισμού της παρούσας μείον την προσφερόμενη έκπτωση του Αναδόχου, και στη εν λόγω τιμή περιλαμβάνεται και το κόστος των απαιτούμενων υλικών (κόλλες, κορδόνια, κ.λπ).

Στην περίπτωση που η ανωτέρω επισκευή γίνεται από το κινητό συνεργείο του Αναδόχου η κινητοποίηση του Κινητού Συνεργείου αποζημιώνεται άπαξ με τιμή 1 εργατοώρας του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μείον την προσφερόμενη έκπτωση του Αναδόχου, ανεξαρτήτως του πλήθους των επισκευών που υλοποιούνται με έκαστη κινητοποίηση του κινητού συνεργείου. Έκαστος ενδιαφερόμενος μπορεί να υλοποιεί την αντικατάσταση ελαστικών στα οχήματα του Δήμου με καινούργια ή την επισκευή τους είτε σε κατάλληλο συνεργείο δικό του ή συνεργάτη του εντός των ορίων του Δήμου, το οποίο και υποχρεούται να υποδείξει με την υποβολή της προσφοράς του, είτε με το κινητό του συνεργείο στο χώρο του Αμαξοστασίου του Δήμου ή όπου αλλού του υποδειχθεί εντός του Δήμου.

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν διαθέτει κινητό συνεργείο για την τοποθέτηση των καινούργιων ελαστικών και χρησιμοποιεί συνεργάτη, θα πρέπει να προσκομίσει όλα τα δικαιολογητικά, τόσο για εκείνον, όσο και για τον συνεργάτη του.

Οι ποσότητες στον ενδεικτικό προϋπολογισμό μπορούν να αυξομειώνονται προκειμένου να ανταποκριθούν στις προκύπτουσες ανάγκες χωρίς όμως υπέρβαση του συμβατικού ποσού.

3. Προμήθεια Αλυσίδων Χιονιού

Ο ανάδοχος θα προμηθεύσει τα αυτοκίνητα και τα μηχανήματα του Δήμου με αλυσίδες χιονιού σε ποσότητες και διαστάσεις όπως αυτά ζητηθούν από το Γραφείο Κίνησηςπου ενδεικτικά αναφέρονται στον Πίνακα (3α) της Τεχνικής Περιγραφής.

Οι ποσότητες μπορούν να αυξομειώνονται ανάλογα με τις ανάγκες αλλά εντός του συμβατικού ποσού.

4. Προμήθεια Μικροαναλωσίμων

Ο ανάδοχος θα πρέπει να προμηθεύσει το Δήμο με μικροαναλώσιμαανταλλακτικάπου ενδεικτικά αναφέρονται στον Πίνακα (3β) της Τεχνικής Περιγραφής.

Οι ποσότητες μπορούν να αυξομειώνονται ανάλογα με τις ανάγκες αλλά εντός του συμβατικού ποσού.

6. Εργασίες ταχογράφων

Ο ανάδοχος του Τμήματος στην οποία ανήκει η παροχή της εν λόγω εργασίας στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και εργασίες επισκευής και συντήρησης των ταχογράφων των οχημάτων,

καθώς επίσης και έκδοση απαραίτητων πιστοποιητικών, είναι υποχρεωμένος να συνεργαστεί με κατάλληλο συνεργείο που διαθέτει άδεια λειτουργίας για τη σχετική εργασία.

Άρθρο 3ο : Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Έκαστος ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει τα εξής:

πιστοποιητικό εγγραφής σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο της χώρας εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει ότι ασκεί δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της ανάθεσης(προς απόδειξη της τεχνικής επάρκειας, άρθρο 75 του Ν. 4412/2016)του Τμήματος στο οποίο συμμετέχει, αποδεικτικό, π.χ. ισολογισμό, τιμολόγια πώλησης κλπ., ότι ο ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών της τελευταίας χρήσης (στον τομέα των δραστηριοτήτων που αφορά στο Τμήμα για το οποίο συμμετέχει), προς απόδειξη της οικονομικής και χρηματο-οικονομικής επάρκειας, άρθρο 75 του Ν. 4412/2016,είναι τουλάχιστον ίσος των κατωτέρω:

ТМНМА	ПЕРІГРАФН	ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (€) ΜΕ ΦΠΑ
1	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΡΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ, ΦΑΝΟΠΟΙΪ́Α ΚΑΙ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ	180.000
2	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	90.000
3	МНХАННМА ЕРГОҮ	30.000
4	ΕΛΑΣΤΙΚΑ	70.000
5	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ, ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ, ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ, ΦΙΛΤΡΑ, ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΚΛΠ)	2.000

άδεια λειτουργίας συνεργείου από αρμόδιο φορέαγια το αντικείμενο εργασιών του Τμήματοςτης παρούσας Μελέτης για την οποίο υποβάλλει προσφορά, και υπεύθυνη δήλωση γιατο Τμήμα και την Κατηγορία ή Κατηγορίες του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας Μελέτης για τα οποία συμμετέχει.

Έκαστος ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλλει στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς τουτα εξής:

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης, της τεχνικής έκθεσης και των τεχνικών προδιαγραφών που συνοδεύουν αυτή και των σχετικών με αυτή διατάξεων και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Συμπληρωμένο τον Πίνακα 5 (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) με τα Τμήματα / Κατηγορίες στα οποία συμμετέχει. Σημειώνεται ότι ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσας αναφέρει σε κάθε ΤμήμαποιεςΚατηγορίες αυτή περιέχει.

Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του συνεργείου του και στο οποίο θα γίνονται οι εργασίες επισκευής των οχημάτων του Δήμου. Η εν λόγω άδεια πρέπει να αφορά τις εργασίες για το Τμήμα της παρούσας Μελέτης για το οποίο υποβάλλεται η προσφορά.

Υπεύθυνη Δήλωση περί διαθεσιμότητας Κινητού Συνεργείου το οποίο θα μπορεί να επεμβαίνει όλο το 24ωρο όλες τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα- Σάββατο) για έκτακτες αποκαταστάσεις βλαβών, εντός 4 ωρών το πολύ από την ειδοποίησή του και ότι σε περίπτωση αδυναμίας ανταπόκρισης του κινητού συνεργείου του εντός των προαναφερόμενων 4 ωρών, ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με κινητό συνεργείο τρίτου το οποίο με μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου θα εξυπηρετήσει τον Δήμο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Εκαστος ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει είτε για ένα είτε για περισσότερα Τμήματα και είτε για μία είτε για περισσότερεςΚατηγορίες εντός αυτών του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας και πρέπει να διαθέτει δικό του συνεργείο, με άδεια λειτουργίας, ή/και κινητό συνεργείο όπως αναλυτικότερα αναγράφεται στην Ειδική Συγγραφή της παρούσας.

Σε ότι αφορά στα ανωτέρω (2) και (3) διευκρινίζεται ότι επί ποινή αποκλεισμού απαιτείται Συνεργείο για τα Τμήματα 1, 2, 3 και 4 και Κινητό Συνεργείο για ταΤμήματα 3 και 4. Επίσης για εργασίες που αφορούν στις Κατηγορίες 36 και 93-97 δεν απαιτείται για τη συμμετοχή η ύπαρξη συνεργείου, παρά μόνο υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης για το συνεργείο στο οποίο θα εκτελούνται οι τυχόν εργασίες που θα απαιτηθούν.

Σε περίπτωση συμμετοχής του για τα Τμήματατου ενδεικτικού προϋπολογισμούστην οποία συμπεριλαμβάνονται και εργασίες επισκευής και συντήρησης των ταχογράφων των οχημάτων, Υπεύθυνη Δήλωση με τα στοιχεία του συνεργείου Ταχογράφων με το οποίο θα συνεργαστεί και αντίστοιχη Υπεύθυνη Δήλωση του συνεργείου Ταχογράφων ότι εφόσον ο συμμετέχων ανακηρυχθεί Ανάδοχος θα παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες για τα οχήματα του Δήμου.

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι αποδέχεται τον έλεγχο του συνεργείου του, όποτε η Υπηρεσία κρίνει απαραίτητο προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητα των χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών, της παρεχόμενης εργασίας ή/και η εκπαίδευση - εξειδίκευση του τεχνικού του προσωπικού, καθώς επίσης την παρουσία εκπροσώπων του Δήμου κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης – επισκευής, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο από την Υπηρεσία, για την επίβλεψή τους.

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι θα επιδεικνύει στους εκπροσώπους του Δήμου όποτε αυτό ζητηθεί τα ανταλλακτικά τα οποία έχει αντικαταστήσει στα οχήματα κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης ή επισκευής τους καθώς επίσης ότι θα παραδίδει στο Δήμο τα εν λόγω ανταλλακτικά εφόσον αυτό ζητηθεί.

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά θα φέρουν σήμανση CE. Εάν δεν δύναται να αποδείξει την ύπαρξη σήμανσης CE για τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιεί, θα υποχρεούται να προσκομίσει βεβαίωση καταλληλότητας ανταλλακτικών που παρέχεται από επίσημο αντιπρόσωπο ή διανομέα των αντίστοιχων οχημάτων- μηχανημάτων ή υπερκατασκευών στη χώρα, που θα πρέπει να συνοδεύεται και από τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητά του, διαφορετικά υποχρεούται σε άμεση δωρεάν αντικατάστασή τους. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι στην περίπτωση που ανακηρυχθεί ανάδοχος και απαιτηθεί έλεγχος σε εξειδικευμένο εργαστήριο για εξακρίβωση των λόγων αστοχίας ανταλλακτικών τα έξοδα βαρύνουν τον ίδιο.

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι θα πρέπει εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από τη γραπτή ενημέρωση της Υπηρεσίας να παραλαμβάνει το εκάστοτε όχημα προς συντήρηση και επισκευή.

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 για παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης εργασιών και ανταλλακτικών για ένα (1) έτος τουλάχιστον.

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι για την επισκευή – συντήρηση των οχημάτων του Δήμου τα οποία βρίσκονται εντός του διαστήματος εργοστασιακής εγγύησης αυτή θα πραγματοποιείται στα πλαίσια της ανάθεσής του, με ευθύνη και μέριμνα του ιδίου, σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο του κατασκευαστή – αντιπροσώπου του στην Ελλάδα (προκειμένου να παραμείνει η εγγύηση τους σε ισχύ),το οποίο θα συμφωνείται εκ των προτέρων με την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι για όποια τυχόν καινούργια αυτοκίνητα και μηχανήματα έργου προμηθευτεί ο Δήμος (πλέον των αναφερομένων στην Τεχνική Περιγραφή, σε χρόνο κατόπιν της διακήρυξης) και τα οποία κατατάσσονται (βάση του τύπου τους ή/και της βλάβης που εμφανίζουν) σε Τμήμα και Κατηγορία για τα οποία έχει προσφέρει, αυτά θα συντηρούνται (για το χρονικό διάστημα που ισχύει η εργοστασιακή εγγύηση τους)στα πλαίσια της ανάθεσής του σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία του δικτύου της μάρκας τους, με ευθύνη και μέριμνα του ιδίου.

Βεβαιώσεις από τις οποίες προκύπτει ότι διαθέτει το απαραίτητο εκπαιδευμένο και αδειοδοτημένοπροσωπικό για να επεμβαίνει στα αντίστοιχα μηχανικά μέρη και να εκτελεί τις εργασίες για τις οποίες υποβάλλει προσφορά.

Κατάσταση και Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης.

Κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα θεωρημένη από αρμόδια αρχή.

Κατάσταση των δραστηριοτήτων του (υπηρεσίες, πελατολόγιο) που είναι σχετικές με την υπό ανάθεση υπηρεσία και που έχουν εκτελεστεί κατά την προηγούμενη τριετία, με αναφορά του ποσού, της ημερομηνίας και του παραλήπτη (δημόσιου ή ιδιωτικού).

Σε περίπτωση συμμετοχής για το Τμήματου ενδεικτικού προϋπολογισμού, που αφορούν στη συντήρηση και επισκευή των υπερκατασκευών των οχημάτων του Δήμου (οι οποίες προκειμένου να κατασκευαστούν απαιτείται συγκεκριμένη τεχνική επάρκεια και τεχνογνωσία), θα πρέπει επιπλέον να προσκομιστούν:

- Α) Πιστοποιητικά ανεξαρτήτων φορέων, που έχουν πιστοποιηθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς, ότι ο συμμετέχων οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 ή ισοδύναμα / νεώτερα τους για τις δραστηριότητές του που σχετίζονται με τη σχετικό Τμήμα, και
- Β) Υπεύθυνη δήλωση απασχόλησης εργαζομένου με την ειδικότητα συγκολλητή για τον οποίο θα υποβάλλεται και το σχετικό Πιστοποιητικό Ελέγχου & Πιστοποίησής του.

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται κάποιο συνεργαζόμενοσυνεργείο για εκτέλεση κάποιων εργασιών πρέπει να κατατεθεί αντίγραφο της άδειας του συνεργαζόμενου συνεργείου, το οποίο θα έχει και τις ανάλογες εξουσιοδοτήσεις της προηγούμενης παραγράφου, αν αυτό απαιτείται, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη του ότι σε περίπτωση ανάθεσης της εργασίας αναλαμβάνει να εκτελέσει για λογαριασμό του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα τις εργασίες αυτές.

Σε περίπτωση συμμετοχής του για το Τμήμα 2 και τις Κατηγορίες1-18, 27, 28, 29, 30-32 του ενδεικτικού προϋπολογισμού θα πρέπει να υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι το ωφέλιμο φορτίο (τονάζ) των απορριμματοφόρων δεν θα έχει μεγαλύτερη απόκλιση του 5% από την κατασκευαστική ικανότητα (επί του νόμιμου) μετά την ολοκλήρωση της επισκευής και ότι για το

υδραυλικό σύστημα των απορριμματοφόρων θα επιτυγχάνεται μηδενική απώλεια υδραυλικών ελαίων.

Σε περίπτωση συμμετοχής για το Τμήμα 4 «Ελαστικά» θα πρέπει να υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986ότι:

οι προδιαγραφές κατασκευής των προσφερόμενων ελαστικών είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς του διεθνούς οργανισμού ΕΤRTO ή άλλου ισοδύναμου, την οδηγία 92/23/31-3-92 του Συμβουλίου της Ε.Ε και το ΦΕΚ 589 τεύχος 20 της 30.09.92 που ενσωματώνει της παραπάνω Οδηγία και σύμφωνα με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις που ισχύουν σήμερα, τα προσφερόμενα ελαστικά καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) έτος ή 50.000 km και ότι αναλαμβάνει την αδάπανη για το Δήμο αντικατάστασή τους σε περίπτωση ελαττωματικής κατασκευής,ο χρόνος παράδοσης των ελαστικών είναι έως δύο (2) ημέρες από την έγγραφη ενημέρωσή του από το Δήμο, διαθέτει κινητό συνεργείο το οποίο θα ανταποκρίνεται εντός δύο (2) ωρών από την ειδοποίησή του σε περίπτωση ακινητοποίησης οχήματος του Δήμου λόγω βλάβης ελαστικούτου.

Σε περίπτωση αδυναμίας ανταπόκρισης του κινητού συνεργείου του εντός των προαναφερόμενων (2) ωρών ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με κινητό συνεργείο τρίτου το οποίο με μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου θα εξυπηρετήσει τον Δήμο.

αποδέχεται ότι στην περίπτωση που ο Δήμος ζητήσει αντικατάσταση ελαστικών των οχημάτων του με καινούργια ή επισκευή τους αυτές θα γίνονται σε κατάλληλο συνεργείο εντός των ορίων του Δήμου το οποίο και θα υποδειχθεί με την υποβολή της προσφοράς του ή με κινητό συνεργείο που διαθέτει στο χώρο του Αμαξοστασίου του Δήμου ή όπου αλλού του υποδειχθεί εντός του Δήμου.

Οι παροχές υπηρεσιών αποδεικνύονται, εάν μεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή.

Εάν είναι ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση του ιδιωτικού φορέα ή, εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, με απλή Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού φορέα.

Η παράλειψη προσκόμισης έστω και ενός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής / τεχνικής προσφοράς ή η μη προσήκουσα υποβολή τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης και του νόμου, συνεπάγεται τον υποχρεωτικό αποκλεισμό του ενδιαφερόμενου από το διαγωνισμό.

Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση που διαπιστωθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε υπεύθυνες δηλώσεις με αναληθές ή ανακριβές περιεχόμενο.

Επισημαίνεται ότι η μη υποβολή όλων των δικαιολογητικών συμμετοχής από όλους τους φορείς, πλήττει τις αρχές της διαφάνειας, της ισότητας συμμετοχής καθώς και του ελεύθερου ανταγωνισμού στις διαδικασίες για την κατάρτιση των δημοσίων συμβάσεων.

Άρθρο 4ο:Τρόπος Σύνταξης Τεχνικών Προσφορών

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν το Αμαξοστάσιο του Δήμου (Μεγάλου Αλεξάνδρου & Λακωνίας, Άγιος Στέφανος, 210 81 44 450) αφού αποστείλουν σχετική αίτηση και, σε συνεννόηση με την Υπηρεσία, να εξετάσουν τα οχήματα και να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για τις ανάγκες τους.

Οι ενδιαφερόμενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών τους βασιζόμενοι σε στοιχεία που θα συλλέξουν κατά την αυτοψία που θα πραγματοποιήσουν στο Αμαξοστάσιο του Δήμου.

Οι τύποι των οχημάτων όπως αναγράφονται προέρχονται από τις άδειες κυκλοφορίας τους.

Προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της αξιολόγησης κάθε προσφοράς, κάθε διαγωνιζόμενος, κατά τη σύνταξη της Τεχνικής Προσφοράς του, θα πρέπει να συμπεριλάβει τις ενότητες που αναφέρονται παρακάτω:

Ενότητα Α: Στοιχεία Τεχνικής Οργάνωσης Προσφέροντος

Θα περιγράφονται, με τρόπο που να τεκμηριώνεται η επάρκεια και η ποιότητά τους, τουλάχιστον τα ακόλουθα:

- Οι εγκαταστάσεις που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των εργασιών: θέση, ωφέλιμη επιφάνεια, χωρική διάταξη, περιγραφή αποθηκών ανταλλακτικών, συνεργείων, υπαίθριων χώρων, θέση αποκατάστασης τρεχουσών φθορών, κλπ.
- Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός και τα βασικότερα εργαλεία-μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών (είδος, ποσότητα, βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά, ηλικία εξοπλισμού, κ.α.).
- -Το σύστημα διασφάλισης ποιότητας προσφερόμενων υπηρεσιών ISO 9001: 2015 και ISO 14001:2015 (εφόσον συμμετέχει στο Τμήμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού που αφοράστις υπερκατασκευές).
- -Οτιδήποτε άλλο κρίνεται απαραίτητο να αναφερθεί από τον προσφέροντα.

Ενότητα Β: Εμπειρία Προσφέροντος

Θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω:

- -Σύντομη περιγραφή υλοποίησης παλαιότερων ανάλογων συμβάσεων με ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς (φορέας, έτος, διάρκεια, αντικείμενο, κόστος εργασιών, κ.α.), καθώς και αντίγραφα βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης αυτών, εφόσον υπάρχουν.
- -Αναφορά χρήσης σύγχρονων, καινοτόμων τεχνικών και σύγχρονης τεχνογνωσίας για την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών (εφόσον υπάρχουν) με σύντομη περιγραφή των σχετικών μεθόδων.
- -Αναλυτική αναφορά στη σύνθεση, εμπειρία, εκπαίδευση του διαθέσιμου προσωπικού, με έμφαση στο τεχνικό προσωπικό που θα διεκπεραιώσει τις εν λόγω εργασίες. Από τα προηγούμενα στοιχεία θα πρέπει να τεκμηριώνεται η επάρκεια και η αποδεδειγμένη ικανότητα διεκπεραίωσης των εν λόγω εργασιών από το προσωπικό που θα διαθέτει για το σκοπό αυτό.

Ενότητα Γ: Λοιπά στοιχεία

Για τις επισκευές που προβλέπεται να γίνονται στα απορριμματοφόρα θα πρέπει να δοθεί:

- -Έγγραφη δήλωση που θα αναφέρεται, ότι το ωφέλιμο φορτίο (τονάζ) δεν θα έχει μεγαλύτερη απόκλιση του 5% από την κατασκευαστική ικανότητα (επί του νόμιμου) μετά την ολοκλήρωση της επισκευής.
- -Έγγραφη εγγύηση για το υδραυλικό σύστημα, ότι θα επιτυγχάνεται μηδενική απώλεια υδραυλικών ελαίων έτσι ώστε να διασφαλίζεται πέραν της καλής λειτουργίας της Υ/Κ και η μηδενική επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

Επίσης, μπορεί να προσκομισθεί οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που, κατά την κρίση του προσφέροντα, μπορεί να βοηθήσει στην τεχνική του αξιολόγηση.

Άρθρο 5ο: Οικονομική Προσφορά

Η οικονομική προσφορά έκαστου συμμετέχοντα πρέπει να καθορίζει τα Τμήματα και τις Κατηγορίες εντός αυτού για τα οποία συμμετέχει και να περιέχει τις προσφερόμενες εκπτώσεις επί του αναγραφόμενου ποσού των ανταλλακτικών και της εργατοώρας του ενδεικτικού προϋπολογισμού, οι οποίες μπορεί να είναι και διαφορετικές μεταξύ τους. Από τις προσφερθείσες εκπτώσεις προκύπτει η συνολική προσφερόμενη έκπτωση.

Οι δαπάνες των εργασιών και ανταλλακτικών που θα πιστοποιεί η Υπηρεσία θα είναι εκείνες των συνημμένων παραρτημάτων για τα οχήματα Mercedes (Παράρτημα Β), Ινεςο(Παράρτημα Γ) και υπερκατασκευές ΚΑΟΥΣΗ (Παράρτημα Δ) ή των επίσημων τιμοκαταλόγων λιανικής εργασιών ή ανταλλακτικών, του κατασκευαστή ή του επίσημου αντιπροσώπου του οχήματος / υπερκατασκευής ή μηχανήματος, για όλα τα υπόλοιπα οχήματα, μειωμένες κατά την έκπτωση της δημοπρασίας.

Εάν υπάρχουν ανταλλακτικά που δεν περιέχονται στους συνημμένους τιμοκαταλόγους, αυτά θα τιμολογούνται με βάση τιμοκαταλόγους που θα προσκομίζουν κάθε φορά, μαζί με το ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, βλέπε Κεφάλαιο Β: Τεχνική Περιγραφή της παρούσας,οι ανάδοχοι από επίσημους αντιπροσώπους ή εισαγωγείς μειωμένα κατά την έκπτωση της δημοπρασίας.

Εάν υπάρχουν εργασίες που δεν περιέχονται στον κατά τα παραπάνω επίσημο τιμοκατάλογο εργασιών αυτές θα τιμολογούνται με τη προσφερθείσα τιμή της εργατοώρας με βάση τον αριθμό των εργατοωρών που δίδονται από τους πίνακες ή τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή ή αντιπροσώπου για την εκτέλεσή τους, βλέπε Κεφάλαιο Β: Τεχνική Περιγραφή της παρούσας.

Επίσης, εάν υπάρξουν εργασίες για την εκτέλεση των οποίων δεν δίδονται αποδόσεις σε εργατοώρες από τον κατασκευαστή ή τον επίσημο αντιπρόσωπο αυτές θα τιμολογούνται με βάση τις ώρες εργασίας που θα συμφωνούνται από κοινού με το Δήμο, βλέπε Κεφάλαιο Β: Τεχνική Περιγραφή της παρούσας.

Εφόσον κάποιο όχημα εισάγεται στο συνεργείο του αναδόχου για επισκευή – συντήρηση με περισσότερες της μίας εργασίες, τότε οι χρεούμενες ανθρωποώρες δεν προκύπτουν αθροιστικά από τις επιμέρους ανθρωποώρες του πίνακα εργασιών της παρούσας Μελέτης (βλέπε Πίνακα 3 στην Τεχνική Περιγραφή) αλλά ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ κατόπιν συμφωνίας του αναδόχου με την Υπηρεσία, αφού ληφθεί υπόψη η συνάφεια των εργασιών μεταξύ τους και οι ώρες του Πίνακα 3, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν γίνεται διπλή χρέωση των ανθρωποωρών που ενώ προσφέρονται άπαξ υπάρχουν σε κάθε επιμέρους εργασία.

Για το Τμήμα των Ελαστικών ζητείται υποβολή ενιαίας προσφοράς έκπτωσης επί ελαστικών, η οποία εφαρμόζεται στον εκάστοτε τιμοκατάλογο του αντιπροσώπου του οίκου στην Ελλάδα αντίγραφο του οποίου συνοδεύει κάθε φορά το Δελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης που υποβάλλει ο Ανάδοχος στην εκάστοτε ζήτηση του Δήμου.

Επίσης υποβάλλεται προσφορά έκπτωσης στην τιμή της εργατοώρας.

Άρθρο 60: Διάρκεια Παροχής των Υπηρεσιών

Η διάρκεια παροχής των ζητούμενων υπηρεσιών ορίζεται στο ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης (καθώς με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο Γραφείο Κίνησης του Δήμου σχετικά με την ετήσια δαπάνη επισκευής – συντήρησης των οχημάτων, ο ανωτέρω προϋπολογισμός θεωρείται ότι καλύπτει τις ανάγκες επισκευών συντήρησης για το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα) ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού.

Άρθρο 7ο: Σύνταξη και Κατάθεση Προσφορών

Η ανάδειξη αναδόχων θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. βάση των όρων της Οικονομικής Επιτροπής στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο με βάση τη τιμή [Άρθρο 86 του Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)]".

Άρθρο 80: Σύμβαση

Ο δήμος διατηρεί το δικαίωμα (κατευθυντήρια οδηγία 22, απόφαση 44/09-6-2017 με αρ. πρωτ. 3802/14.6.17 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) μονομερούς παράτασης της διάρκειας των συμβάσεων που θα συναφθούν, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος για την παροχή υπηρεσιών- προμήθεια ομοειδών με της παρούσα μελέτη ειδών (προμήθεια ανταλλακτικών- συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων), με οικονομική αύξηση του αντικειμένου έως πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αρχικής σύμβασης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν παρεμφερείς ανάγκες είτε λόγω προμήθειας νέων οχημάτων, είτε καθυστέρησης ανάδειξης νέων αναδόχων κατά τη διενέργεια διάδοχης διαγωνιστικής διαδικασίας, κλπ.

Άρθρο 90: Χρόνος Επέμβασης Αναδόχου - Χρόνος Εκτέλεσης Εργασίας Επισκευής Ο ανάδοχος υποχρεούται να επεμβαίνει για εκτέλεση εργασίας επισκευής το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από τη γραπτή ειδοποίηση της υπηρεσίας.

Ο χρόνος εκτέλεσης κάθε εργασίας θα ορίζεται πάντα κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία και θα εξαρτάται από την έκταση και την σοβαρότητα της βλάβης.

Σε κάθε περίπτωση όμως ο ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει την επισκευή εντός τριών (3) ημερών το μέγιστο, εκτός των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες έχει προσφέρει συντομότερο χρόνο αποκατάστασης ή εκτεταμένων επισκευών βλαβών για τις οποίες και έχει προκύψει σχετική συμφωνία με το Δήμο.

Αρθρο 10ο: Εγγύηση επί των εκτελεσθέντων Εργασιών - Ποιότητα Υλικών Κάθε βλάβη ή και κακοτεχνία που θα παρουσιάζεται μέσα στο χρονικό διάστημα των 12 μηνών οφειλόμενη σε κακή ποιότητα ανταλλακτικών, εργασιών ή αστοχία υλικού και σε κάθε περίπτωση όχι σε φυσιολογική κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή φθορά, πρέπει να επανορθώνεται με την άμεση αλλαγή του προβληματικού ανταλλακτικού εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών ή όπως οριστεί μετά από συμφωνία με την Υπηρεσία και θα εξαρτάται από την έκταση και σοβαρότητα της βλάβης.

Σε περίπτωση άρνησης από τον ανάδοχο αποκατάστασης βλάβης ή μη αποκατάστασης της εντός του προγραμματισμένου χρόνου ή πλημμελούς αποκατάστασης της, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αναθέτει απευθείας την εργασία επισκευής σε άλλο συνεργείο και να χρεώνει το κόστος αυτής στον ανάδοχο.

Τα υλικά και ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τα γνήσια που χρησιμοποιεί ο κατασκευαστής του οχήματος ή εφάμιλλα αυτών κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΚ αριθ. 1400/2002 ή του αναθεωρημένου 461/2010) και άριστης ποιότητος (όχι διαλογής, όχι μεταχειρισμένα) ο δε Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει δείγματα των προσφερομένων ειδών για να διαπιστωθεί η ποιότητα αυτών. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει τα δείγματα των προσφερομένων ειδών σε ειδικά εργαστήρια για περεταίρω έλεγχο και διαπίστωση των τεχνικών προδιαγραφών αυτών με δαπάνη του αναδόχου.

Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα φέρουν οπωσδήποτε σήμανση CE, εκτός αν εξαιρούνται της υποχρέωσης από αντίστοιχες οδηγίες.

Αν διαπιστωθεί από την επιτροπή ότι, τοποθετήθηκε κάποιο υλικό το οποίο δεν φέρει σήμανση CE, τότε υποχρεούται ο ανάδοχος σε άμεση αντικατάσταση του χωρίς καμία επιβάρυνση του Δήμου.

Αρθρο 11ο: Παραλαβή των εκτελεσθέντων Εργασιών – Χρόνος Παράδοσης Αυτών Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των επισκευασμένων οχημάτων γίνεται από αρμόδια τριμελή επιτροπή του Δήμου, οριζόμενη κατά τις διατάξεις:

του N.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α΄/8.6.2006) «Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», ο N.4412/16 (ΦΕΚ 147Α) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α'/9.3.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»,

της υπ' αρ. 3373/390/20.3.1975 απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 349/Β΄/27.3.1975) «Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών των αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εν γένει Ν.Π.Δ.Δ. κλπ. περί ων το άρθρο 1 του Ν.Δ.2396/1953», και

της υπ' αρ. 4993/745/1975 απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 489/B'/15.5.1975) για την τροποποίησή της,

η οποία και θα είναι αρμόδια για την ακριβή ποσοτική και ποιοτική επιμέτρηση των παραχθεισών υπηρεσιών συντήρησης ή και επισκευής.

Άρθρο 120: Λογαριασμοί - Πιστοποιήσεις - Τρόπος πληρωμής

Οι Λογαριασμοί υποβάλλονται προς έλεγχο και έγκριση στην Υπηρεσία (Γραφείο Κίνησης). Κατόπιν ο Ανάδοχος εκδίδει το σχετικό Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.

Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης θα γίνεται εντός εξήντα (60) ημερών μετά την υποβολή του τιμολογίου από τον ανάδοχο στην αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5-6-2003) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».

Μετά το πέρας του προαναφερόμενου χρόνου, ο οφειλέτης καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον ανάδοχο.

Άρθρο 13ο: Πλημμελής Εκτέλεση Εργασιών

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τις εργασίες σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής, ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των οχημάτων του Δήμου.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις υποδείξεις της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής, εντός της από την ίδια οριζόμενης προθεσμίας, η επιτροπή μπορεί να προβεί στην τακτοποίηση της ορθής εκτέλεσης εις βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα του Δήμου τρόπο.

Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών θα χρησιμοποιηθεί η εγγύηση καλής εκτέλεσης του αναδόχου.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τυχόν άλλες βλάβες που θα προκληθούν στα οχήματα του Δήμου, από τον ίδιο ή από το προσωπικό του, συνεπεία πλημμελούς εκτέλεσης των εργασιών του.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα απαίτησης αποζημίωσης από τον ανάδοχο σε περίπτωση κακοτεχνιών ή βλαβών που προκλήθηκαν στα οχήματα από την πλημμελή εκτέλεση των εργασιών του αναδόχου ή άλλων παραλείψεών του.

Για την κάλυψη τμήματος των παραπάνω δαπανών μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εγγύηση καλής εκτέλεσης του αναδόχου.

Άρθρο 14ο: Ποινικές ρήτρες

Σε περίπτωση αδικαιολόγητης υπέρβασης της συμφωνηθείσας με την Υπηρεσία προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών επιβάλλονται ποινικές ρήτρες, όπως αυτές καθορίζονται στο Άρθρο 218 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 15ο: Λοιπά στοιχεία

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην κατακύρωση του διαγωνισμού και στην περίπτωση κατάθεσης μίας μόνο προσφοράς ή και στην περίπτωση παραμονής μόνο μίας έγκυρης προσφοράς στην διαδικασία των διάφορων σταδίων του διαγωνισμού.

Γίνονται δεκτές προσφορές διαγωνιζόμενων που θα αφορούν όλα ή μερικά από τα Τμήματα του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Η διάθεση του συμβατικού ποσού θα γίνεται βάσει των πραγματικών αναγκών του Δήμου.

Άρθρο 16ο: Ειδικοί Όροι

Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει με ασφαλές μέσο μεταφοράς (όπως ορίζει ο νόμος) την μεταφορά του οχήματος στο συνεργείο εάν αυτό ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης οποιανδήποτε χρονική στιγμή.

Ο ανάδοχος δεσμεύεται όπως κάθε όχημα - μηχάνημα έργου μετά το πέρας των εργασιών στο χώρο / συνεργείο του και κατόπιν εντολής του Δήμου, θα παραδίδεται με ασφαλές τρόπο ή μέσο μεταφοράς (όπως ορίζει ο νόμος) στο επόμενο συνεργείο συντήρησής του (π.χ. υπερκατασκευών), εάν απαιτείται κάτι τέτοιο.

Τα τιμολόγια θα αναγράφουν υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του οχήματος (μάρκα, αριθμός κυκλοφορίας, κ.λπ) και τα χιλιόμετρα του κοντέρ – ώρες λειτουργίας κατά το χρόνο της εισαγωγής του προς επισκευή.

Ο Συντάξας

Εγκρίθηκε & Θεωρήθηκε

Ραμπαούνης Ιωάννης ΤΕ Δασοπόνων Διεύθυνση Περιβάλλοντος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας &Πρασίνου Παπαδόπουλος Απόστολος Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5 Προϊστάμενος Διεύθυνση

ПАРАРТНМА А

ΠΙΝΑΚΑΣ 5

ΑΔΑ: ΨΠΚ $\Omega\Omega$ 93-ΒΡΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜ	IMETOXI	$\mathrm{H}\Sigma$							
ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ	OIKONO	ΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΈΑΣ	:						
ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗ	MOY				TMHMA 1	TMHMA 2	TMHMA 3	TMHMA 4	ТМНМА 5
КАТНГОРІА А/А		АР. КҮКЛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ - ΜΟΝΤΕΛΟ	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΡΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ, ΦΑΝΟΠΟΙΪ́Α ΚΑΙ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	MHXANHMA EPFOY	ΕΛΑΣΤΙΚΑ	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΧΊΟΝΙΟΥ, ΜΑΡΚΟΥΤΣΊΑ, ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΉΡΕΣ, ΦΙΛΤΡΑ, ΜΠΑΤΑΡΙΈΣ, ΚΛΠ)
							1		
1		KHH 5524	АПОРРІМАТОФОРО ФОРТНГО	ΜΥΛΟΣ					
2		KHH 5525	АПОРРІМАТОФОРО ФОРТНГО	ΠΡΕΣΣΑ					
3	1	KHH 5526	АПОРРІМАТОФОРО ФОРТНГО	ΜΥΛΟΣ					
4		KHH 5529	АПОРРІМАТОФОРО ФОРТНГО	ΠΡΕΣΣΑ					
5		KHH 6440	АПОРРІМАТОФОРО ФОРТНГО	ΠΡΕΣΣΑ (ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ)					
6	1	KHO 6056	АПОРРІМАТОФОРО ФОРТНГО	ΜΥΛΟΣ					
7		KHI 6566	АПОРРІМАТОФОРО ФОРТНГО	(ΠΡΕΣΣΑ) ΓΕΡΑΝΟΣ					
8		KHI 7256	АПОРРІМАТОФОРО ФОРТНГО	ΠΡΕΣΣΑ					
9		KHI 3072	АПОРРІМАТОФОРО ФОРТНГО	ΜΥΛΟΣ					
10		KHH 9037	АПОРРІМАТОФОРО ФОРТНГО	ΜΥΛΟΣ					
11	MERCEDES	KTY 1867	АПОРРІМАТОФОРО ФОРТНГО	ΜΥΛΟΣ					
12	MERC	KTY 1868	АПОРРІМАТОФОРО ФОРТНГО	ΜΥΛΟΣ					
13	OPTHEAD	KHI 2336	ФОРТНГО	АNAТРЕПОМЕНО					
14	OPT	KHI 9844	ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ	ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ					

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΠΙΝΑΚΑΣ 5.

15		KTY 1909	АПОРРІМАТОФОРО ФОРТНГО	ΠΡΕΣΣΑ		
16		KTY 1910	АПОРРІМАТОФОРО ФОРТНГО	ΠΡΕΣΣΑ		
17		KTY 1911	АПОРРІМАТОФОРО ФОРТНГО	ΠΡΕΣΣΑ		
18		KTY 1912	АПОРРІМАТОФОРО ФОРТНГО	ΠΡΕΣΣΑ		
19		KHO 6029	ФОРТНГО	ΥΔΡΟΦΟΡΟ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ		
22		KHO 6025	ФОРТНГО	УДРОФОРО ВҮТІО		
23		ΧΩΡΙΣ ΠΙΝ/ΔΕΣ	ФОРТНГО	ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΒΥΤΙΟ		
24		XEI 9113	ФОРТНГО	ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΒΥΤΙΟ		
A/A	z	АР. КҮКЛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ		
25	DOPTHI'A NISSAN	ME 59569	КАЛА ӨӨӨӨӨ	NISSAN CELA		
26] [A	ME 131156	КАЛА ӨӨӨРӨ	NISSAN GEPA LIFT		
27	40PT	KHH 2219	АПОРРІМАТОФОРО ФОРТНГО	ΜΥΛΟΣ		
A/A	нга	АР, КҮКЛ,	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ		
28	ФОРТНГА DAF	KHH 6168	АПОРРІМАТОФОРО ФОРТНГО	ΠΡΕΣΣΑ		
		•				
A/A		АР. КҮКЛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ		
29	HIA	KHH 6153	АПОРРІМАТОФОРО ФОРТНГО	ΠΡΕΣΣΑ		
30	ФОРТНГА ISUZU	KHH 8387	АПОРРІМАТОФОРО ФОРТНГО	ΠΡΕΣΣΑ		
A/A	MAN	АР. КҮКЛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ		
31	POPTHI A 1	KHH 9196	ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ	ΠΡΕΣΣΑ		
32	ФОРТ	KHH 9197	ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ	ΠΡΕΣΣΑ		

34 КНІ 7287 ФОРТНГО АРПАГН	
35 ZXO 5927 ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΒΥΤΙΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ	
Α/Α ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ (ως Αδεια Κυκλοφορίας) ΤΥΠΟΣ	
A/A	
Α/Α ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ (ως Αδεια Κυκλοφορίας) ΤΥΠΟΣ	
37 КНІ 3183 ФОРТНГО АРПАГН	
38 KHI 3182 ANATPEПОМЕNO	
39 ΚΗΗ 6418 ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΒΥΤΙΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ	
40 ΜΕ 112658 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ	
41	
42	
43	
Α/Α Α. ΚΥΚΑ. ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας) ΤΥΠΟΣ	
44	
45 Ε KHO 6166 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΡΠΑΓΗ	
46 $\left \begin{array}{c} \overline{\mathbf{E}} \\ \overline{\mathbf{Q}} \end{array}\right $ XEY 9140 YAPO Φ OPO BYTIO YAPO Φ OPO	
A/A ΘΕ ΑΡ. ΚΥΚΑ. ΧΡΗΣΗ (ως Αδεια Κυκλοφορίας) ΤΥΠΟΣ 47 ΜΕ 138056 ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ	
47 $\stackrel{\square}{\stackrel{\square}{\stackrel{\square}{\stackrel{\square}{\stackrel{\square}{\stackrel{\square}{\stackrel{\square}{\stackrel{\square}$	

	ME 149911	ФОРТНГО	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ					
	ME 107371	ФОРТНГО	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ					
, o	ME 149816	ФОРТНГО	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ					
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •							1	
	АР. КҮКЛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ					
	ME 56384	ΦΟΡΤΩΤΗΣ	CASE 580 SK T					
	ME 84682	ΦΟΡΤΩΤΗΣ	CASE 580 SLE					
SASE	ME 59570	ΦΟΡΤΩΤΗΣ	590 SLE					
M.E. (ME 84683	ΦΟΡΤΩΤΗΣ	40XT					
	АР. КҮКЛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ					
8	ME 88139	ΦΟΡΤΩΤΗΣ	JCB					
M.E. J	ME 148463	ΦΟΡΤΩΤΗΣ	JCB 3CX					
	АР. КҮКЛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ					
ATSU	ME 88139	ΦΟΡΤΩΤΗΣ	FAI - KOMATSU					
M.E. F KOM,	ME 122412	ΦΟΡΤΩΤΗΣ	FAI - KOMATSU					
'AT	АР. КҮКЛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ					
M.E. BOBC	ME 131160	ΦΟΡΤΩΤΗΣ	S570					
M.E. YAN	АР. КҮКЛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ					
	M.E. M.E. FAI- M.E. JCB N.E. JCB	ME 107371 ME 149816 AP. KYKA. ME 56384 ME 84682 ME 59570 ME 84683 AP. KYKA. ME 88139 ME 148463 AP. KYKA. ME 88139 ME 122412 AP. KYKA. ME 122412	ΜΕ 107371 ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ 149816 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΡ. ΚΥΚΛ. (ως Αδεια Κυκλοφορίας) ΜΕ 56384 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ 84682 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ 84683 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ (ως Αδεια Κυκλοφορίας) ΜΕ 88139 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ 148463 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΑΡ. ΚΥΚΛ. (ως Αδεια Κυκλοφορίας) ΜΕ 88139 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ 18139 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ (ως Αδεια Κυκλοφορίας) ΜΕ 88139 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΑΡ. ΚΥΚΛ. (ως Αδεια Κυκλοφορίας) ΜΕ 88139 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΑΡ. ΚΥΚΛ. (ως Αδεια Κυκλοφορίας) ΜΕ 122412 ΦΟΡΤΩΤΗΣ	ME 107371 ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ME 149816 ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ME 149816 ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ME 149816 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΤΥΠΟΣ ME 56384 ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE 580 SK T ME 84682 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 590 SLE ME 59570 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 40XT ME 84683 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 40XT ME 88139 ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB ME 148463 ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB 3CX AP. KYKA. ΧΡΗΣΗ (ως Αδεια Κυκλοφορίας) ΤΥΠΟΣ ME 88139 ΦΟΡΤΩΤΗΣ FAI - ΚΟΜΑΤSU ME 122412 ΦΟΡΤΩΤΗΣ FAI - ΚΟΜΑΤSU ME 122412 ΦΟΡΤΩΤΗΣ FAI - ΚΟΜΑΤSU ME 131160 ΦΟΡΤΩΤΗΣ S570	ME 107371 ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ME 149816 ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ AP. ΚΥΚΑ. ΧΡΗΣΗ (ως Αδεια Κυκλοφορίας) ΤΥΠΟΣ ME 56384 ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE 580 Sk T ME 84682 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 590 SkE ME 84683 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 40XT ME 88139 ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB ME 148463 ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB 3CX ME 88139 ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB 3CX ME 88139 ΦΟΡΤΩΤΗΣ FAI - ΚΟΜΑΤSU ME 122412 ΦΟΡΤΩΤΗΣ FAI - ΚΟΜΑΤSU ME 122412 ΦΟΡΤΩΤΗΣ FAI - ΚΟΜΑΤSU ME 131160 ΦΟΡΤΩΤΗΣ S570	ME 107371 ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ME 149816 ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ME 149816 ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ME 149816 ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ME 149816 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΤΥΠΟΣ ME 56384 ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE 580 SK T ME 84682 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 590 SLE ME 84683 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 40XT AP, KYKA XPHΣH (ως Άδεια Κυκλοφορίας) ΤΥΠΟΣ ME 88139 ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB ME 148463 ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB JCB ME 148463 ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB 3CX AP, KYKA XPHΣH (ως Άδεια Κυκλοφορίας) ΤΥΠΟΣ ME 88139 ΦΟΡΤΩΤΗΣ FAI - ΚΟΜΑΤSU ME 122412 ΦΟΡΤΩΤΗΣ FAI - ΚΟΜΑΤSU AP, KYKA XPHΣH (ως Άδεια Κυκλοφορίας) ΤΥΠΟΣ ME 1231160 ΦΟΡΤΩΤΗΣ S570 ME 131160 ΦΟΡΤΩΤΗΣ S570 AP KYKA XPHΣH (ως Άδεια Κυκλοφορίας) ΤΥΠΟΣ ME 131160 ΦΟΡΤΩΤΗΣ S570 ME 131160 ΦΟ	ME 107371 ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ME 149816 ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE 580 SK T ME 84682 ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE 580 SLE ME 59570 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 590 SLE ME 84683 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 40XT AP KYKA XPHΣH (ος λάδαι Κωλοφορίας) ΤΥΠΟΣ ME 88139 ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB ME 148463 ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB ME 148463 ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB ME 182412 ΦΟΡΤΩΤΗΣ FAI - ΚΟΜΑΤSU ME 1821160 ΦΟΡΤΩΤΗΣ S70 ME 131160 ΦΟΡΤΩΤΩΤΗΣ S70 ME 131160 ΦΟΡΤΩΤΗΣ S70	ME 107371 ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

48

ME 124336

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

		_					
61	MAR	ME 152176	ΕΡΠΙΣΤΡΙΟΦΟΡΑ ΤΣΑΠΑ	SV100-2A-2PB			
A/A	ER	AP. KYKA.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ			
62	M.E. BUCHER	ME142122	ΣΑΡΩΘΡΟ				
A/A		АР. КҮКЛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ			
63	M.E. RAVO	ME142158	ΣΑΡΩΘΡΟ				
A/A	ARI	АР. КҮКЛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ			
64	M.E. FERRARI	ME 124981	ΣΑΡΩΘΡΟ	ПОЛУМНХАННМА			
		•		•			
A/A		АР. КҮКЛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ			
65	OPEL	KHI 7312	ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ	E91			
66	ΛΕΩΦOPEIA ICARUS	KHI 7313	ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ	E91			
A/A	ΛΕΩΦΟΡΕ IA FIAT	АР. КҮКЛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ			
67	AEOG	KHI 3145	ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ	FIAT- IVECO			
			•	•		•	
A/A	T A	АР. КҮКЛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ			
68	OPEL	KHH 2253	ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ	SS 308L			
69	ΛΕΩΦOPEIA MAN	KHI 3034	ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ				
		-		•			
A/A	ATIK V.N.	АР. КҮКЛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ			
70	EIIIBATIK A - VAN	KHH 6415	ЕПІВАТІКО	PANDA			

ΑΔΑ: ΨΠΚ $\Omega\Omega$ 93-ΒΡΥ

71		KHH 2318	ЕПІВАТІКО	PUNTO			
72		KHH 2319	ЕПІВАТІКО	PUNTO			
73		KHH 2320	ЕПІВАТІКО	PUNTO			
74	FIAT	KHH 2269	КЛОҮВА	FIORINO			
A/A		АР. КҮКЛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ			
75		KHI 3176	ЕПІВАТІКО	VITARA			
76		KHI 3159	ЕПІВАТІКО	JIMNY			
77		KHI 3018	ЕПІВАТІКО	JIMNY			
78	ZUKI	KHI 3017	ЕПІВАТІКО	JIMNY			
79	- VAN SUZUKI	KHH 2172	ЕПІВАТІКО	VITARA			
80		KHO 6098	ЕПІВАТІКО	SAMURAI			
81	ЕПІВАТІКА	KHO 6028	ЕПІВАТІКО	SAMURAI			
82] A	KHO 6058	VAN (KAOYBA)	CARRY			
A/A	Z	АР. КҮКЛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ			
83	A - VAN	KHI 3109	ЕПІВАТІКО	MATRIX			
84	ATIK	KHI 7262	ЕПІВАТІКО (VAN)	Н1			
85	EIIBATIKA - HYUNDAI	KHI 7261	ЕПІВАТІКО (VAN)	H1			
A/A	N	АР. КҮКЛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ			
86	A - VAN	KHI 9646	VAN (KAOYBA)	TRANSIT			
87	TIBATIKA	KHI 9647	VAN (KAOYBA)	TRANSIT			
88	ORD	KHI 3175	VAN (KAOYBA)	TRANSIT			

AΔA: ΨΠΚ $\Omega\Omega$ 93-BPY

89		KHH 2255	VAN (KAOYBA)	TRANSIT			
90		YZX 9257	VAN (KAOYBA)	TRANSIT			
A/A	<u></u> ;	АР. КҮКЛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ			
91	ATIK.	KHO 6137	VAN (KAOYBA)	MITSUBISHI L300			
92	EIIBATIKA - VAN	KHH 2308	VAN (ΚΛΟΥΒΑ)	MITSUBISHI L400			
A/A		АР. КҮКЛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ			
93		ME 104745	ПОЛҮМНХАННМА	UNIMOG			
94		ME 152193	ПОЛҮМНХАННМА	UNIMOG			
95	90	ME 112534	ПОЛҮМНХАННМА	UNIMOG			
96	UNIMOG	ME 138090	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ	UNIMOG			
97	M.E. 1	ME 104749	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ	UNIMOG			
A/A	M.E. MAGIRUS DEUTZ	АР. КҮКЛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ			
98	MAGI Z	ME 144683	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ	MAGIRUS DEUTZ			
99	M.E. 1 DEUT	ME 140791	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ	MAGIRUS DEUTZ			
A/A	EIIIBATIK A-VAN	АР. КҮКЛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ			
100	ETIIB.	KHI 3019	VAN (ΚΛΟΥΒΑ)	HIACE			
A/A	EIIIBATIK A-VAN	АР. КҮКЛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ			
101	EIIB.	KHI 9644	ЕПІВАТІКО	A6			

ΑΔΑ: ΨΠΚ $\Omega\Omega$ 93-ΒΡΥ

A/A	ETIIBATIK A-VAN	АР. КҮКЛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ			
102	ETIB. A - V.	KHH 5530	ЕПІВАТІКО	SMART			
A/A	ETIBATIK A-VAN	АР. КҮКЛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ			
103	ETIIB A - V	KHH 2233	ЕПІВАТІКО	FABIA			
A/A	EIIBATIKA - VAN DAEWOO	АР. КҮКЛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ			
104	ATIK. DAEV	KHI 3019	VAN (KAOYBA)				
105	EIIIB	KHH 2261	VAN (KAOYBA)				
A/A	M.E. BREMACH	АР. КҮКЛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ			
106	M.E. BREN	ME 105787	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ				
FUMO CAR - M	ULTICAF	₹					
A/A	MO	АР, КҮКЛ,	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ			
107	M.E. FUMO CAR -	ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ 447	ПОЛҮМНХАННМА				
				•			
A/A	4	АР. КҮКЛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ			
108	UP 4X	KHH 2323	4X4	FULLBACK			
109	PICKUP 4X4 FIAT	KHH 2324	4X4	FULLBACK			
A/A	JP ORD	AP. KYKA.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ			
110	PICKUP 4X4 FORD	KHH 2343	PICKUP 4X4	RANGER			

112		KHH 2345	PICKUP 4X4	RANGER			
113		KHH 2346	PICKUP 4X4	RANGER			
114		KHH 2347	PICKUP 4X4	RANGER			
115		ME 107337	4Χ4 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ	RANGER			
116		KHH 2309	4Χ4 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ	RANGER			
			1			11	
A/A	Ħ	АР. КҮКЛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ			
117	PICKUP 4X4 MITSUBISHI	KHO 6140	PICKUP 4X4	L200			
118	4 MIT	KHO 6153	PICKUP 4X4	L200			
119	JP 4X	ME 104809	ΡΙCΚUΡ 4Χ4 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ	MITSUBISHI			
120	PICK	KHI 6585	PICKUP 4X4	L200			
A/A	4	АР. КҮКЛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ			
121	JP 4X	KHH 2310	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ	тоуота			
122	PICKUP 4X4 TOYOTA	ITY - 3122	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ	HILUX			
A/A	8 1	АР. КҮКЛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ			
123	PICKUP 4X4	ME 140767	4Χ4 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ	NAVARA			
A/A	ZDA	АР. КҮКЛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ		_	
124	PICKUP 4X4 MAZDA	ME 107323	4Χ4 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ				
125	JP 4X	KHI 7292	4X4				
126	PICK	KHI 3174	4X4				

111

KHH 2344

PICKUP 4X4

RANGER

127		KHI 3119	4X4				
128		KHI 3120	4X4				
129		ME 79704	4X4				
					1		1
A/A	KAPOTSA ANATPEII	АР. КҮКЛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ			
130	KAPC	TA 16524	ΚΑΡΟΤΣΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ				
A/A		АР. КҮКЛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ			
131	SAIN	KHH 6169	PRESS CONTAINER NTAAIKA	HAS-60-AS			
132	PRESS CONTAINER	KHH 2339	PRESS CONTAINER NTAAIKA	HAS-60-AS			
A/A	TEP	АР. КҮКЛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ			
133	M.E. TPAKTEP	ME 3102	ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ - ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΈΑΣ	FORD (TPAKTEP)			
A/A		АР. КҮКЛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ			
134	Z KAA	BNI 048	ΔΙΚΥΚΛΟ	PCX			
135	AIKYKAA HONDA	BNI 049	ΔΙΚΥΚΛΟ	PCX			
A/A		ΑΛΑΤΙΕΡΕΣ	MAXAIPIA	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ			
136	02	SNOWWAY	SNOWWAY	MILITSIS PS 600-12d			
137	MZIA YON	BOMBELLI	BOMBELLI				
138	OPHTOE EZOITAIEMOE TIEPKATAEKEYON	RAM	BOSS				
139	TOZ I	SALT DOG	PFAU				
140	M PH	КАӨЕ АЛЛОҮ	OIKOY				

Ο Συμμετέχων Οικονομικός Φορέας [Σφραγίδα/Υπογραφή]

2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) [ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ]

Ο (υπό) φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής περιλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ) σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 79^A του ν. 4412/2016 και υποβάλλεται σύμφωνα με τις ακόλουθες προβλέψεις:

α. Η αναθέτουσα αρχή:

- 1. Δημιουργεί μέσα από την ιστοσελίδα https://espdint.eprocurement.gov.gr/ το Ε.Ε.Σ που καλύπτει τις ανάγκες της παρούσας διακήρυξης, συμπληρώνοντας και επιλέγοντας τα κατάλληλα πεδία.
- 2. Στο τέλος της διαδικασίας δημιουργίας του Ε.Ε.Ε.Σ, επιλέγει εξαγωγή.
- **3.** Το αρχείο που εξάγεται είναι σε μορφή .xml και δεν είναι αναγνώσιμο (δεν «ανοίγει» με κάποιο γνωστό πρόγραμμα που έχουμε στους Η/Υ). Το αρχείο αυτό το αναρτά στο ΕΣΗΔΗΣ μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της διακήρυξης.

β. Ο οικονομικός φορέας:

- 1. Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΗΔΗΣ, να το αποθηκεύσει στον Η/Υ του και να μεταβεί στην ιστοσελίδα https://espdint.eprocurement.gov.gr/ στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή Ε.Ε.Ε.Σ» και να «ανεβάσει» το αρχείο του συγκεκριμένου Ε.Ε.Ε.Σ του διαγωνισμού που «κατέβασε» από το ΕΣΗΔΗΣ.
- 2. Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που έχουν καθοριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και τα πεδία με την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης. Αν είναι δυνατό, υπογράφει ψηφιακά στο κατάλληλο σημείο.
- 3. Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωση του με χρήση κάποιου προγράμματος εκτυπωτή σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το eE.Ε.Σ μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF μέσω του Chrome (έχει ήδη ενσωματωμένη λειτουργία εκτύπωσης PDF). Διαφορετικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το eE.Ε.Σ μπορεί να εκτυπωθεί από κάθε φυλλομετρητή.
- **4.** Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόμη κι αν το έχει υπογράψει ψηφιακά στην ιστοσελίδα).
- **5.** Υποβάλλει το αρχείο του Ε.Ε.Ε.Σ στο φάκελο της προσφοράς του με τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

γ. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού,

Αξιολογεί το Ε.Ε.Ε.Σ

- Επισημαίνονται τα ακόλουθα, προκειμένου να αποφευχθούν πλημμέλειες κατά τη συμπλήρωση του Ε.Ε.Ε.Σ που επισύρουν τον αποκλεισμό του εκάστοτε οικονομικού φορέα από τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας:
 - α. Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του στο διαγωνισμό και δεν στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, συμπληρώνει και υποβάλλει ένα (1) Ε.Ε.Ε.Σ.
 - β. Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του στο διαγωνισμό, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες μίας ή περισσότερων άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, πρέπει να μεριμνά ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να λαμβάνει το δικό του Ε.Ε.Ε.Σ μαζί με χωριστό Ε.Ε.Ε.Σ, όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για κάθε μία από τις οντότητες στις οποίες στηρίζεται.
 - γ. Στην περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό από κοινού ομίλων οικονομικών φορέων (λ.χ ενώσεων, κοινοπραξιών, συνεταιρισμών κλπ), πρέπει να δίνεται, για κάθε έναν συμμετέχοντα οικονομικό φορέα, χωριστό Ε.Ε.Ε.Σ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται στα μέρη ΙΙ έως V αυτού.
 - δ. Αναφορικά με τη συμπλήρωση και υπογραφή του Ε.Ε.Ε.Σ ισχύουν τα ακόλουθα:
 - (1) Το Ε.Ε.Σ συμπληρώνεται και υπογράφεται επί ποινή αποκλεισμού από τον εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα (Ν.4497/2017).

- (2) Το ίδιο ισχύει και για τα τυχόν Ε.Ε.Ε.Σ που θα υποβληθούν σύμφωνα με τις προβλέψεις των παρ.2 (β-γ) του παρόντος άρθρου
- (3) Κατά το στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 11, ο οικονομικός φορέας, εκτός των άλλων, οφείλει να υποβάλλει τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα εξουσιοδότησης του/των προσώπου/ων που συμπλήρωσαν και υπέβαλαν το Ε.Ε.Ε.Σ.
- (4) Η ίδια διαδικασία ακολουθείται κατά το στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και για τα τυχόν Ε.Ε.Ε.Σ που θα υποβληθούν σύμφωνα με τις προβλέψεις των παραπάνω (β-γ) του παρόντος άρθρου.

3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:

- Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος.
- ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.
- ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:
- (α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.
- (β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
- (γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο.
- IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.
- V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής.
- VI. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.

4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

OIKON	NOMIKH HFO2ΦOFA
Στοιχεία Οικονομικού Φορέα	Προς τον Δήμο
(επωνυμία διεύθυνση κ.λ.π.)	Ημερομηνία :/202
Οικονομική πρ	οοσφορά για τον διαγωνισμό :
«	»
W 0/22	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Υ ποιβαλλουμε την οικονομική ποοσφορά μας για τον δυ	ανωνισμό «» που έγει ποοκηούξει ο Δήμα

Η οικονομική προσφορά μας εμφανίζεται στους παρακάτω πίνακες

σας. Η προσφορά μας ισχύει και δεσμεύει την εταιρεία μας μέχρι την/202....

Γ.1. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ANTAAAAKTIKA ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟ-ΜΕΝΗ ΕΚ-ΠΡΟΣΦΕΡΟ-ΣΥΝΟΛΙΚΗ MONA-TIMH MONA- $\Delta O \Sigma$ ΜΕΝΗ ΕΚ-ΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΕ-ΡΟΜΕΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ-ΤΡΗΣΗΣ TIMH MONA- $\Delta O \Sigma$ Τμή-Κατηγο-ΠΟΣΟ-ΠΟΣΟ-ΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ANTAΛΛΑΚΤΙ-KA ПЕРІГРАФН ΔΑ ΜΕ-ΤΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ-ΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕ-ΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΡΓΑ-ΣΙΕΣ ΦΡΕΝΩΝ 1 1-135 ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΉΣΕ-ΩΝ, ΦΑΝΟΠΟΙΪ́Α КАІ ТАХОГРА-ΦОІ 1-51, 62-63, 93-97, 98-99, 106-107, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΠΕΡΚΑΤΑ-ΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗ-115-116, 2 119, 123, MATON 124, 130, 133, TEMA-XIO 160.000,00 € ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ 4.000 35,00 € 136-140 25,26, 40-43, 47-51, 52-MHXANHMA EP-55,56-3 64, 93-99, 106, 107, 119, 123,124 4 ΕΛΑΣΤΙΚΑ 1 - 135 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΝΙΟΥ, ΜΑΡΚΟΥ-ΤΣΙΑ, ΥΑΛΟΚΑ-ΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ, 1-140 ΦΙΛΤΡΑ, ΜΠΑΤΑ-ΡΙΕΣ, ΚΛΠ)

ΣΥΝΟΛΟ	
ФПА	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥ- ΝΟΛΟ	

Και συνοδεύεται από τον Πίνακα 5 , Παράρτημα Α , της αριθ. 20/2023 Μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος .

[ΤΟΠΟΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ] [ΥΠΟΓΡΑΦΗ , ΣΦΡΑΓΙΔΑ]

5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Σχεδίου Συμφωνίας-πλαίσιο (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)

ΣΧΕΔΙΟ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΠΛΑΙΣΙΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

	α την του μηνός στα γραφεία του Δημαρχείου <i>ι</i>			
Ετέφανος, με ΑΦΜ 99769	ο εδρεύει στον Άγιο Στέφανο επί της / 10910 στη ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ όπως εκπ ιτέλη, που ενεργεί στο παρόν ως νόμη ΟΣ» και	τροσωπείται νόμιμα για την	ν υπογραφή της παρούσας από	τον Δήμαρχο
•	, ο οποίος ενεργεί για λογαριασμ	• •		
	, αριθμό Γ.Ε.Μ.Η.	, ,, ,	• •	
	, τηλ	*		; σύμβασης

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Ο Δήμος Διονύσου προκειμένου να προβεί στην σύναψη συμφωνίας - πλαίσιο για την «Υπηρεσία Συντήρησης και Επισκευής Μεταφορικών Μέσων με την Προμήθεια των Ανταλλακτικών τους, του Δήμου Διονύσου Μέσω Σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο Συνολικής Διάρκειας Δώδεκα (12) μηνών» προκήρυξε σχετική ηλεκτρονική διαδικασία άνω των ορίων (ΑΔΑΜ:

......) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής και ειδικότερα βάσει του μεγαλύτερου προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί των Τιμών Αναφοράς (αρ.6 του άρθρου 95 του ν.4412/2016), όπως αυτές έχουν καθορισθεί στο Παράρτημα 1 «Ενδεικτικός Προϋπολογισμός» της διακήρυξης. Ο διαγωνισμός οποίος πραγματοποιήθηκε από την αρμόδια 3μελή Επιτροπή του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, βάσει των διατάξεων:

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδιαίτερα του άρ. 39
- 2. του ν. 4314/2014 (Α' 265) "Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυζιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάζεις" και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυζιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 2013»,
- 3. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάζεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάζεις του άρθρου 1,
- 5. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
- 6. του ν. 4129/2013 (Α΄ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
- του άρθρου 26 του v.4024/2011 (A 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
- 8. του ν. 4013/2011 (Α΄ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
- 9. του ν. 3861/2010 (A' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις",
- 10. του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄ 150)
- 11. του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών
- 12. του ν. 3548/2007 (A' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
- 13. του ν. 3310/2005 (Α΄ 30) "Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων" για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α΄ 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β΄ 1673) σχετικά με τα 'Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005", καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) "Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες",
- 14. του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,

- του ν.2690/1999 (A' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις" και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15.
- 16. του ν. 2121/1993 (Α' 25) "Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα",
- 17. του π.δ 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία",
- 18. του π.δ 80/2016 (Α΄145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες"
- 19. της με αρ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
- της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης "Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),
- 21. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
- 22. του N.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α΄/8.6.2006) «Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»,
- 23. του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
- 24. του Ν.Δ. 2396/1953 (ΦΕΚ 117/Α΄/8.5.1953) «Περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εν γένει Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»,
- 25. Το Β.Δ. 17-5/15-6-1959 (ΦΕΚ 114Α)«Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων», όπωςισχύει,
- 26. Το Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ Α' 64)«Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών»,
- 27. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145Α)«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» και της υπ'αρ.2/1000018/ 0026/30-12-2016 εγκυκλίου του Υπ. Οικ. περί κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες και παροχήοδηγιών.
- 28. Το Π.Δ. 28/2015 (34A) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχείω», 23.Η με αρ. 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ 1781/23-05-2017, τ. Β'), Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών & Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
- 29. Το Π.Δ. 78/88 (ΦΕΚ 152/A/11-10-91) «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων καθώς και της διαδικασίας χορήγησης των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας αυτών» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- 30. Η με αρ. 56902/215 (ΦΕΚ 1924/02-06-2017, τ. Β΄) Υ.Α.«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
- 31. Η υπ' αρ. οικ.3373/390/20.03.1975 (ΦΕΚ Β' 349) απόφαση του Υπουργού Προεδρίας «Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κλπ των αυτοκινήτων οχημάτων του δημοσίου, των ΟΤΑ και των εν γένει ΝΠΔΔ κλπ περί ων το άρθρο 1 του Ν.Δ 2396/53», όπως τροποποιήθηκε με την Οικ.4993/745/24.04.1975 όμοια απόφαση (ΦΕΚ Β' 489).
- 32. Την Ελ. Συν. Κλιμ. ΣΤ Πράξη 215/2017
- 33. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
- 34. Η υπ' αριθμ. 20/2023 Μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος
- 35. Το με αριθμ. πρωτ. 23REQ012876573 πρωτογενές αίτημα.
- 36. Τις υπ' αριθμ.: 681-696 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης οικονομικού έτους 2023, με τις οποίες εγκρίθηκε το ανωτέρω πρωτογενές αίτημα.
- 37. Την υπ' αριθμ. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των όρων της διακήρυξης
- 38. Την υπ' αριθμ......Διακήρυξη (......)

Το παρόν συμφωνητικό προκύπτει κατόπιν της υπ΄	αριθ (AΔA:), AΔAM
) κατακυρωτικής πρ	ράξης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διο	νύσου.

<u>APOPO 1</u>

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ

Η παρούσα Συμφωνία-Πλαίσιο είναι μια γενική συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου στην οποία αποτυπώνονται εκ των προτέρων όλοι οι όροι με βάση τους οποίους θα εκτελεστούν οι μελλοντικές εκτελεστικές συμβάσεις που θα συναφθούν καθ΄ όλη τη διάρκεια της αναφερόμενης στο επόμενο άρθρο 3 της παρούσας, συγκεκριμένης περιόδου αυτής της συμφωνίας

Η Συμφωνία - Πλαίσιο δεν δημιουργεί απο μόνη της μια νομικά δεσμευτική σύμβαση και δεν αποτελεί δημόσια σύμβαση, σε αντίθεση με τις επιμέρους εκτελεστικές συμβάσεις που συνάπτονται βάσει των συμφωνιών αυτών.

Η Συμφωνία - Πλαίσιο δεν παράγει καμιά υποχρέωση για την Αναθέτουσα Αρχή να παραγγείλει αγαθά οποιασδήποτε αξίας και ποσότητας. Η σύναψη εκτελεστικών συμβάσεων κατά τη διάρκεια της συμφωνίας πλαίσιο, θα πραγματοποιείται μόνο εφόσον κρίνεται

σκόπιμο από την αναθέτουσα αρχή. Σε περίπτωση σύναψης οποιασδήποτε εκτελεστικής σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνίαπλαίσιο δεν δικαιούνται αποζημίωσης.

<u>**APOPO 2**</u>

ANTIKEIMENO

Τα οχήματα – μηχανήματα - υπερκατασκευές είναι διαφόρων εργοστασίων κατασκευής και ως εκ τούτου χρειάζονται κατά τη συντήρηση και επισκευή τους, πέραν της εξειδίκευσης και της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής, τα αντίστοιχα και ανάλογα για κάθε περίπτωση ανταλλακτικά, τα οποία θα ταιριάζουν αποκλειστικά στο συγκεκριμένο μοντέλο οχήματος – μηχανήματος – υπερκατασκευής.

Τα ανταλλακτικά που προσφέρονται προς τοποθέτηση πρέπει να είναι τα κατάλληλα για το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται, με έμφαση στην προέλευση τους όσον αφορά στο αν είναι τα γνήσια τα οποία προτείνει ο κατασκευαστής.

Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης ότι δεν ικανοποιούνται κάποιοι από τους παραπάνω όρους ο Δήμος μπορεί να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο.

Ο ανάδοχος δεν θα ενεργεί αυτοβούλως στην αποσυναρμολόγηση των προς επισκευή μερών, στη διάγνωση βλαβών, στην αποξήλωση για τη λήψη απόφασης για την επισκευή, στην εφαρμογή και επανασυναρμολόγηση των προς επισκευή μερών και γενικά στην επισκευή χωρίς, σε κάθε περίπτωση, τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας.

Η παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης κάθε είδους βλάβης θα εκτελείται κάθε φορά όταν υπάρχει ανάγκη και θα αφορά στην επισκευή όλων των περιγραφόμενων στις «Τεχνικές Προδιαγραφές» οχημάτων καθ' όλη τη διάρκεια της συμφωνίας – πλαίσιο.

Η εκάστοτε προμήθεια και η παροχή υπηρεσιών επισκευής καθ' όλη τη διάρκεια της συμφωνίας πλαίσιο θα ανατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις των διαδικασιών που προβλέπονται στο ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/2016 τεύχος Α') Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τα αναφερόμενα στην Υ.Α.3373/390(ΦΕΚ 349 Β΄27-03-1975) «περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής και συντήρησης, αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κλπ των αυτοκινήτων οχημάτων τουΔημοσίου,των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εν γένει ΝΠΔΔ κλπ, περί ων το άρθρο 1 του Ν.Δ2396/53» όπως τροποποιήθηκε με την 4993/24.4.1975 όμοια (ΦΕΚΒ'489), λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική πάγια νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ενδ. σχετ. 164/2018, 119/2018, 211/2017 πράξεις και 252/2016 ως προς τις νομικές παραδοχές της πράξη, του VII Τμήματος Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών).

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση του παρόντος συμφωνητικού Συμφωνίας-Πλαίσιο το οποίο, συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, τους όρους της διακήρυξης, την τεχνική έκθεση, τις τεχνικές προδιαγραφές και τη συγγραφή υποχρεώσεων της αρμόδιας υπηρεσίας, την οικονομική προσφορά του Αναδόχου και διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, με αναλυτικά προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης όπως διατυπώνεται ανωτέρω.

APOPO 3

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Κατά την εκτέλεση της Συμφωνίας – Πλαίσιο και των επιμέρους Εκτελεστικών Συμβάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.4412/2016, η υπ' αρ.οικ. 3373/390/20.03.1975 (ΦΕΚ Β' 349) απόφαση του Υπουργού Προεδρίας «Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κλη των αυτοκινήτων οχημάτων του δημοσίου, των ΟΤΑ και των εν γένει ΝΠΔΔ κλη περί ων το άρθρο 1 του Ν.Δ 2396/53», όπως τροποποιήθηκε με την Οικ. 4993/745/24.04.1975 όμοια απόφαση (ΦΕΚ Β' 489), των.4270/2014, του Ν.3463/06, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, του Π.Δ.80/2016, οι όροι της διακήρυξης και η προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 4 ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Χρόνος έναρξης ισχύος της συμφωνίας-πλαίσιο ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, αρ.7 του Ν.4412/2016).

Η συνολική χρονική διάρκεια ισχύος της συμφωνίας-πλαίσιο ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης. Προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης δικαιώματος προαίρεσης, αποκλειστικά από την αναθέτουσα αρχή, για ποσότητα 50% της αρχικής συμφωνίας πλαίσιο. Οι εκτελεστικές συμβάσεις μπορούν να συνάπτονται έως και τη συμπλήρωση του χρόνου διάρκειας της συμφωνίας-πλαίσιο. Η διάρκεια εκτέλεσης των επιμέρους εκτελεστικών συμβάσεων που συνάπτονται εντός του χρόνου υλοποίησης της συμφωνίας – πλαίσιο, μπορεί να υπερβαίνουν το χρόνο λήξης της συμφωνίας – πλαίσιο.

Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης της Εκτελεστικής Σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) ημέρες από την ημερομηνία του χρόνου έναρζης.

Η συνολική χρονική διάρκεια ισχύος της Εκτελεστικής Σύμβασης συνυπολογιζόμενου του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας του άρθρου 11.Β της Συμφωνίας-Πλαίσιο, ορίζεται σε τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες και τρεις (3) ημέρες από την ημερομηνία του χρόνου έναρζης.

Όροι εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο (άρθρο 130 του Ν.4412/2016):

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάζεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

APOPO 5

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ

Θα αποδεσμεύεται ισόποσα και αναλόγως κατ' έτος σε σχέση με το χρόνο συνολικής διάρκειας της Συμφωνίας-Πλαίσιο, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των αγαθών ή του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά μέσω των εκτελεστικών συμβάσεων. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Για την σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. β) της περ. 8 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας- πλαίσιο καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι των συμμετεχόντων στη συμφωνία-πλαίσιο οικονομικών φορέων. Η εγγύηση:

- Α. καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
- Β. καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
- Γ. επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου των εκτελεστικών συμβάσεων.

Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης της συμφωνίας-πλαίσιο, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.

<u>APOPO 6</u>

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Η συμφωνία-πλαίσιο μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης συμφωνίας - πλαίσιο, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

<u>**AP**Θ</u>**PO** 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη συμφωνία-πλαίσιο κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον:

- α) η συμφωνία-πλαίσιο έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.4412/2016 που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο,
- β) υποπέσει στην αντίληψη της αναθέτουσας Αρχής ότι ο Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της συμφωνίας-πλαίσιο, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις του αναφέρονται στο άρθρο 2.4.6 και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο,
- γ) η συμφωνία-πλαίσιο δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
- δ) ο ανάδοχος δεν ολοκληρώνει τις εμπρόθεσμα τις εκτελεστικές συμβάσεις, ιδιαίτερα προβάλλοντας νέες απαιτήσεις. Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει στον Οικονομικό Φορέα εντολή συμμόρφωσης με αποκλειστική ημερομηνία όχι ανώτερη του διπλάσιου του χρόνου της εκτελεστικής σύμβασης. Αν και στη περίπτωση αυτή ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί, με τη παρέλευση του

χρόνου η συμφωνία πλαίσιο παύει να ισχύει και η αναθέτουσα αρχή προχωρά με τον επόμενο χωρίς να απαιτείται νέα διαγωνιστική διαδικασία ή επιπλέον ενημέρωση του αρχικού αναδόχου.

<u>**AP**ΘPO 8</u>

ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΊΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ

Η συνολική αξία της σύμβασης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 372.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24% και καταβάλλεται διαμέσου των εκτελεστικών της συμφωνίας συμβάσεων.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Διονύσου. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α.:

- ο Κ.Α. 10.6263.0007 με τίτλο "Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων",
- ο Κ.Α. 10.6671 με τίτλο "Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων",
- Ο Κ.Α. 15.6263.0006 με τίτλο "Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων",
- ο Κ.Α. 15.6671 με τίτλο "Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων",
- ο Κ.Α. 20.6263.0005 με τίτλο "Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων",
- ο Κ.Α. 20.6671.0007 με τίτλο "Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων",
- ο Κ.Α. 25.6263.0007 με τίτλο "Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων",
- ο Κ.Α. 25.6671 με τίτλο "Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων",
- Κ.Α. 30.6263.0007 με τίτλο "Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων",
- ο Κ.Α. 30.6671.0007 με τίτλο "Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων".
- ο Κ.Α. 35.6263 με τίτλο "Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων",
- Κ.Α. 35.6671 με τίτλο "Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων",
- ο Κ.Α. 50.6263.0007 με τίτλο "Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων",
- ο Κ.Α. 50.6671.0007 με τίτλο "Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων",
- ο Κ.Α. 70.6263 με τίτλο "Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων",και
- ο Κ.Α. 70.6671 με τίτλο " Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων".

σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2023-2024-2025.

APOPO 9

ΟΡΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

- 1. Η συμφωνία-πλαίσιο δεν παράγει καμία υποχρέωση για την Αναθέτουσα Αρχή να παραγγείλει αγαθά και υπηρεσίες οποιασδήποτε αξίας και ποσότητας. Η τιμή που έχει προκύψει κατά τη διαδικασία σύναψης της Συμφωνίας Πλαίσιο αποτελεί κατά προσέγγιση και το συμβατικό τίμημα για έκαστο είδος και υπηρεσία. Η σύναψη εκτελεστικών συμβάσεων κατά τη διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο, θα πραγματοποιείται μόνο εφόσον κρίνεται σκόπιμο από την αναθέτουσα αρχή. Σε περίπτωση μη σύναψης οποιασδήποτε εκτελεστικής σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία-πλαίσιο δεν δικαιούνται αποζημίωσης.
- 2. Κάθε Εκτελεστική Σύμβαση που συνάπτεται στο πλαίσιο της Συμφωνίας Πλαίσιο θα διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις της Συμφωνίας–Πλαίσιο, που έχει συναφθεί με τον Ανάδοχο θα συνδέεται δε, με τη φύση των προμηθειών και των υπηρεσιών που υποχρεούται κάθε φορά να εκτελέσει.
- 3. Οι Εκτελεστικές Συμβάσεις θα συνάπτονται με τον ανάδοχο της Συμφωνίας Πλαίσιο σύμφωνα με τις διατάξεις των διαδικασιών που προβλέπονται στο Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/2016 τεύχος Α') Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και2014/25/ΕΕ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τα αναφερόμενα στην Υ.Α 3373/390 (ΦΕΚ 349 Β΄27-03-1975) «περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής και συντήρησης, αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κλπ των αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εν γένει ΝΠΔΔ κλπ περί ων το άρθρο 1 του Ν.Δ 2396/53» όπως τροποποιήθηκε με την 4993/24.4.1975 όμοια (ΦΕΚ Β΄489), λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική πάγια νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ενδ. σχετ. 164/2018, 119/2018, 211/2017 πράξεις και 252/2016 ως προς τις νομικές παραδοχές της πράξη, του VII Τμήματος Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών).
- 4. Οι Εκτελεστικές Συμβάσεις της Συμφωνίας-Πλαίσιο θα ανατίθενται σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας-Πλαίσιο, τα ειδικότερα αναφερόμενα της διακήρυξης με των Παραρτημάτων αυτής, όπως περιγράφεται στο επόμενο άρθρο 10 της παρούσας Συμφωνίας-Πλαίσιο.
- 5. Στις τιμές της εργασίας και των ανταλλακτικών θα εφαρμόζεται η έκπτωση η οποία έχει προσφερθεί από τον Ανάδοχο κατά την διεξαγωγή του διαγωνισμού.
- 6. Αρμόδια υπηρεσία για τις διαδικασίες σύναψης των Εκτελεστικών Συμβάσεων είναι το Τμήμα Προμηθειών.
- 7. Αν ο συμβαλλόμενος Ανάδοχος δεν υποβάλει προσφορά στη νέα διαδικασία σύναψης Εκτελεστικής Σύμβασης, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας, πλαίσιο, η Αναθέτουσα Αρχή τον κηρύττει έκπτωτο και προσφεύγει στον επόμενο στη σειρά οικονομικό φορέα, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία. Αν και αυτός δεν υποβάλει προσφορά, η Αναθέτουσα Αρχή, προχωρά στον επόμενο, αν η περιγραφόμενη διαδικασία καταστεί άκαρπη η διαδικασία ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016.
- 8. Ο συμβαλλόμενος Ανάδοχος δύναται να μην υποβάλει προσφορά σε μία ή περισσότερες διαδικασίες σύναψης Εκτελεστικής Σύμβασης για λόγους ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή συνυποβάλλει πλήρη και λεπτομερή στοιχεία για την τεκμηρίωση του αιτήματός του το οποίο εξετάζεται από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία αποφασίζει σχετικά και ειδοποιεί μέσω ηλεκτρονικού εγγράφου τον Ανάδοχο.
- 9. Στηγ περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό της εκτελεστικής σύμβασης μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, και εφαρμόζονται κατ΄ αναλογία τα προβλεπόμενα στο ανωτέρω εδαφ. 7.

APOPO 10

KPITHPIO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Η μέθοδος επιλογής του οικ. φορέα θα βασίζεται στην οικονομικότερη προσφορά, εφόσον ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών - παράδοσης υλικών είναι ο ίδιος και έως +10% σε ημέρες (με στρογγυλοποίηση αυτών προς τα άνω).

Εφόσον ο χρόνος υλοποίησης των εργασιών (ή/και παράδοσης των υλικών) είναι διαφορετικός, ο Δήμος δύναται να αναθέσει σε άλλον από τον οικονομικότερο φορέα κατόπιν αξιολόγησης της αναγκαιότητας για άμεση αποκατάσταση της βλάβης / συντήρησης του οχήματος (ή/και παράδοσης των υλικών).

Στην περίπτωση που ο οικονομικότερος φορέας επανειλημμένως δεν ανταποκρίνεται στις χρονικές δεσμεύσεις του για την εκτέλεση των εργασιών (ή/και παράδοση υλικών), σε επόμενες αναθέσεις η Υπηρεσία δύναται να μην λαμβάνει υπόψιν της το χρόνο που αυτός προσφέρει και να αναθέτει σε άλλον φορέα κατόπιν τεκμηρίωσης της ανάγκης για άμεση αποκατάσταση της βλάβης / συντήρησης του οχήματος (ή/και παράδοση υλικών).

Ο «Ενδεικτικός Προϋπολογισμός κάθε Εκτελεστικής Σύμβασης» θα συντάσσεται από την αρμόδια Δ/νση Περιβάλλοντος, θα αποτελεί και την εκτιμώμενη και δεσμευτική αξία έκαστης εκτελεστικής σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 της διακήρυξης και θα προκύπτει:

Για την προμήθεια: βάσει των απαιτούμενων για την επισκευή ανταλλακτικών και αναλωσίμων λαμβάνοντας υπόψη τους κατατιθέμενους στη Συμφωνία-Πλαίσιο τιμοκαταλόγους και το αρχικώς προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης του Αναδόχου της Συμφωνίας-Πλαίσιο.

Για την παροχή υπηρεσίας επισκευής: βάσει των απαιτούμενων εργασιών για την επισκευή του οχήματοςλαμβάνοντας υπόψη τους Πίνακες Προσδιορισμού Μέγιστης Χρονικής Διάρκειας Εκτέλεσης Εργασιών Επισκευής των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσας, σε συνδυασμό με το αρχικώς προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης του Αναδόχου της Συμφωνίας-Πλαίσιο.

<u>APΘPO 11</u>

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ

11.Α Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης εκάστης Εκτελεστικής Σύμβασης

Για την καλή εκτέλεση των όρων της εκάστοτε συναπτόμενης Εκτελεστικής Σύμβασης, ο συμβαλλόμενος Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή, εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο **με ποσοστό 4% χωρίς Φ.Π.Α.** της συμβατικής αξίας εκάστης Εκτελεστικής Σύμβασης που θα του ανατεθεί.

Ο Οικονομικός Φορέας έχει τη δυνατότητα, <u>εφόσον το επιθυμεί</u>, να προσκομίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης των εκτελεστικών συμφωνιών, σύμφωνα με το ανωτέρω στο παρόν άρθρο, κατά την υπογραφή της συμφωνίας πλαισίου που θα καλύπτει ποσοστό 4,5% της συμβατικής αξίας της συμφωνίας πλαισίου χωρίς το ΦΠΑ [αθροιστικό ποσοστό 4,5% (άθροισμα εγγυητικών: άρθρου 5 ήτοι ποσοστού 0,5% και άρθρου 11 ήτοι ποσοστού 4%) επί της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ], προκειμένου να μειώσει τα διοικητικά βάρη που απορρέουν από την διαδικασία έκδοσης επαναλαμβανόμενων εγγυητικών καλής εκτέλεσης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης δύναται να απομειώνεται ύστερα από σχετικό αίτημα του οικονομικού φορέα σε ποσοστό ανάλογο με την πρόοδο και την εξόφληση των εκτελεστικών συμβάσεων.

11.Β Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Αντικειμένου εκάστης Εκτελεστικής Σύμβασης.Δεν προβλέπεται.

APOPO 12

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

Η εκτελεστική σύμβαση θα θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν θα συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

- α) Η προμήθεια και οι υπηρεσίες παραδόθηκαν στο σύνολό τους.
- β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά και οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν.
- γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και
- δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις, και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ολοκληρώθηκε ο χρόνος εγγυημένης λειτουργίας και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και καλής λειτουργίας, κατά τα προβλεπόμενα από την παρούσα και τη διακήρυξη.

<u>ΑΡΘΡΟ 13</u> ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΚΑΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(άρθρο 5.3 της διακήρυξης)

Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των επισκευασμένων οχημάτων γίνεται από αρμόδια τριμελή επιτροπή του Δήμου, οριζόμενη κατά τις διατάξεις:

- του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α΄/8.6.2006) «Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»,
- ο Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α'/9.3.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»,
- της υπ΄ αρ. 3373/390/20.3.1975 απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 349/Β΄/27.3.1975) «Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών των αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εν γένει Ν.Π.Δ.Δ. κλπ. περί ων το άρθρο 1 του Ν.Δ.2396/1953», και
- της υπ' αρ. 4993/745/1975 απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 489/Β΄/15.5.1975) για την τροποποίησή της,

η οποία και θα είναι αρμόδια για την ακριβή ποσοτική και ποιοτική επιμέτρηση των παραχθεισών υπηρεσιών συντήρησης ή και επισκευής.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Η σχετική έκδοση των τιμολογίων θα έπεται της έκδοσης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβης, σε άλλη περίπτωση τα τιμολόγια θα απορρίπτονται ως απαράδεκτα.

Το κόστος διενέργειας τυχόν ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.

Το αποτέλεσμα της κατ΄ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους, όπως ορίζονται στο άρθρο 5.1.1 και τη σχετική μελετη.

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

Παραλαβή των υπηρεσιών επισκευής:

- 1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να επεμβαίνει για εκτέλεση εργασίας επισκευής το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από τη γραπτή ειδοποίηση της υπηρεσίας. Ο χρόνος εκτέλεσης κάθε εργασίας θα ορίζεται πάντα κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία και θα εξαρτάται από την έκταση και την σοβαρότητα της βλάβης. Σε κάθε περίπτωση όμως ο ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει την επισκευή εντός τριών (3) ημερών το μέγιστο, εκτός των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες έχει προσφέρει συντομότερο χρόνο αποκατάστασης ή εκτεταμένων επισκευών βλαβών για τις οποίες και έχει προκύψει σχετική συμφωνία με το Δήμο.
- 2. Η παραλαβή των επισκευασμένων οχημάτων θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται γι' αυτό το σκοπό σύμφωνα με την παρ.3 και την παρ.11 εδ.δ' του άρθρ.221 του Ν.4412/2016, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 219 του Ν.4412/2016.
- 3. **Τόπος παροχής των απαιτούμενων υπηρεσιών επισκευής** των οχημάτων, ορίζεται το εξωτερικό συνεργείο του Αναδόχου που θα αναδειχθεί μέσα από τη διαδικασία σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο.
- 4. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα σχετικά Παραρτήματα και τους όρους της παρούσας, δύναται δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας η επιτροπή παραλαβής α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή/και πραδοτέα εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση / απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή

την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

- 5. Για την εφαρμογή της ανωτέρω ορίζονται τα ακόλουθα: α) στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες αποκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω πράξης η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. β) στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 15 της παρούσας.
- 6. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παρ. 4 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της αρ. 5, θεωρείται ότι ηπαραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
- 7. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της παραγράφου 2. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
- Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις και μέχρι την έκδοση του πρακτικού οριστικής παραλαβής αναστέλλεται και ο χρόνος εξόφλησης του Αναδόχου.

APOPO 14

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΉΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΉΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

- 1. Αρμόδια υπηρεσία: Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του συμφωνητικού της εκάστοτε Εκτελεστικής Σύμβασης και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την καθ΄ ύλην αρμόδια υπηρεσία -Δ/νση Περιβάλλοντος- σε συνεργασία με τις Επιτροπές Παραλαβής που συγκροτούνται για αυτό το σκοπό σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των άρθρων 208, 219 και 220 του Ν. 4412/2016.
- 2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη, με καθήκοντα εισηγητή, υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοιυπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.

<u>ΑΡΘΡΟ 15</u> ΠΑΡΆΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΎ ΧΡΌΝΟΥ ΠΑΡΆΔΟΣΗΣ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑΣ

- ြ 🗗 О Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το αντικείμενο της εκτελεστικής σύμβασης μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζουν τα αναφερόμενα στην Μελέτη 20/2023.
- □ Ο συμβατικός χρόνος υλοποίησης της προμήθειας των αγαθών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις (αρ.1 άρθρου 206Ν.4412/2016):
 - Η τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 "Τροποποίηση σύμβασης" του Ν.4412/2016,
 - χει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο Ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του Αναδόχου το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, iii. το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.
- Β«Φ Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου.
- ⑤ Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις του επόμενου άρθρου της παρούσας
- Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον μια (1) εργάσιμη ημέρα νωρίτερα.

Παράταση διάρκειας σύμβασης (αρ.2 άρθρου 217 του Ν.4412/2016)

Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η

συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

APOPO 16

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

(άρθρο 5.9, 5.5, 5.2 της διακήρυξης)

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας:

Α. Αν το υλικό φορτωθεί, παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα της παρούσας, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

- Β. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
- Γ. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση, παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης -παράδοσης.
- Δ. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

Ανωτέρα βία (άρθρο 204 του Ν.4412/2016)

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Ποινικές Ρήτρες

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

- α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
- γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται /συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

$\frac{AP\Theta PO~17}{A\Pi OPPI\Psi H~\Sigma YMBATIΚΩΝ~YΛΙΚΩΝ~-ΛΠΟΡΡΙΨΗ~ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ~-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ}$

- Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, που μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή
- Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις
- 🗏 🥩 Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις αρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν.4412/2016.

Απόρριψη παραδοτέου:

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμόδιου Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών αυτών με άλλες, που να είναι σύμφωνες με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. (άρθρο 220 αρ.1 Ν.4412/16)

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. (άρθρο 220 αρ.2 Ν.4412/16)

$\frac{AP\Theta PO~18}{\text{ΤΡΟΠΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ} - \text{ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡ}ΩΜΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ}$

Τρόπος τιμολόγησης Προμήθειας: Η τιμολόγηση θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το κατακυρωθέν (τελικό) ποσοστό έκπτωσης (%) επί των τιμών των κατατιθέμενων στη Συμφωνία-Πλαίσιο τιμοκαταλόγων των επίσημων αντιπροσώπων των εταιρειών εισαγωγής. Τρόπος τιμολόγησης Υπηρεσιών Επισκευής: Η τιμολόγηση θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το κατακυρωθέν (τελικό) ποσοστό έκπτωσης (%) επί της αξίας χρέωσης ανά ώρα εργασίας επισκευής, όπως αυτή θα έχει πλέον καθορισθεί μετά την εφαρμογή του αρχικώς προσφερόμενων ποσοστού έκπτωσης. Οι κατακυρωθείσες τιμές βάσει των τελικώς προσφερόμενων ποσοστών έκπτωσης είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της Εκτελεστικής Σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.

1. Τρόπος πληρωμής:

Η πληρωμή της συμβατικής αξίας θα πραγματοποιείται με την εξόφληση του 100% του εκάστοτε τιμολογίου, μετά την οριστική παραλαβή των ειδών και την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής από το Δήμο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τη διαδικασία που περιγράφεται στην αριθ. 40/2023 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος.

Η έκδοση του τιμολογίου θα έπεται της έκδοσης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής, σε άλλη περίπτωση τα τιμολόγια θα απορρίπτονται ως απαράδεκτα.

2. Δικαιολογητικά πληρωμής

Για την πληρωμή του τιμήματος έκαστης Εκτελεστικής Σύμβασης απαιτούνται κατ' ελάχιστον τα εξής δικαιολογητικά **κατά περίπτωση** (προμήθεια ή/και υπηρεσία):

- α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 6.3 της παρούσας.
- β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα.
- γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή
- δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
- ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
- στ) Για τις επισκευές των απορριμματοφόρων η έγγραφη δήλωση για το ωφέλιμο φορτίο (τονάζ) και η έγγραφη εγγύηση για το υδραυλικό σύστημα θα πρέπει να προσκομίζονται μαζί με κάθε επιμέρους εργασία ως δικαιολογητικό πληρωμής προκειμένου για την εκκαθάριση της δαπάνης.

3. Εξόφληση τιμήματος

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να εξοφλεί τον Ανάδοχο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τηνημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για την πληρωμή εγγράφου στην Υπηρεσία, άλλως από τις ημερομηνίες που ορίζονται στην παρ. 3 της υποπαραγράφου Ζ.5 της παραγράφου Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 (Α΄ 107) και εφόσον ο τελευταίος προσκομίσει τα νόμιμα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση μη τήρησης της ανωτέρω προθεσμίας τότε η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τεδιατάξεις του άρθρου 69Ζ «Προθεσμίες αποστολής δικαιολογητικών δημοσίων δαπανών και δαπανών φορέων Γενικής Κυβέρνησης, έκδοσης τίτλου πληρωμής και εξόφλησης αυτών» τουΝ.4270/2014(ΦΕΚ143^A) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) — δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον Ανάδοχο.

Δαπάνες - Κρατήσεις:

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

APOPO 19

ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη συμφωνία-πλαίσιο ή και της εκτελεστικής σύμβασης που έχει υπογράψει και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/2016 και την προβλεπόμενη διαδικασία για τη συντήρηση των οχημάτων όπως αυτή περιγράφεται στο Παράρτημα Ι της παρούσης.

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:

- α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
- β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από τη συμφωνία-πλαίσιο, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο ή και των εκτελεστικών συμβάσεων που έχει υπογράψει με την αναθέτουσα αρχή ή με τους αγοραστές/συμβαλλόμενους φορείς στη συμφωνία-πλαίσιο,

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

Σε περίπτωση αδικαιολόγητης υπέρβασης της συμφωνηθείσας με την Υπηρεσία προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών επιβάλλονται ποινικές ρήτρες, όπως αυτές καθορίζονται στο Άρθρο 218 του Ν. 4412/2016.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υπηρεσιών, χωρίς ΦΠΑ.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για την εκτέλεση των υπηρεσιών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος παράδοσης.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

APOPO 20

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή των Εκτελεστικών Συμβάσεων ή εξ αφορμής τους, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.

Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ' εφαρμογή των άρθρων 6.6 «Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου», 6.6 «Παραλαβή υλικών – Υπηρεσιών Επισκευής», 5.9 «Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας-Ποινικές ρήτρες» και 5.5 «Απόρριψη συμβατικών υλικών - Απόρριψη παραδοτέου – Αντικατάσταση», της οικείας διακήρυξης, καθώς και κατ' εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών, από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β) και δ) της παραγράφου 11 του άρθρου 221 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αρμόδιο όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

APOPO 21

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διαφυλάττουν την εμπιστευτικότητα και τον απόρρητο χαρακτήρα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, πληροφοριών και κάθε άλλου υλικού που πρόκειται να γνωστοποιηθεί ή να περιέλθει με οποιονδήποτε τρόπο σε γνώση τους στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης ή επ' ευκαιρία αυτής. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μη αποκαλύπτουν, κοινοποιούν, διαθέτουν πληροφορίες, εμπιστευτικού χαρακτήρα ή να επιτρέπουν ή να καθιστούν δυνατή την πρόσβαση οποιουδήποτε τρίτου άμεσα ή έμμεσα, την κοινοποίηση ή δημοσιοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών σε οποιονδήποτε τρίτο. Η υποχρέωση αυτή ισχύει με την επιφύλαζη της εφαρμογής διάταζης νόμου που επιτάσσει την αποκάλυψη των εν λόγω πληροφοριών.

APOPO 22

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ

Τα στοιχεία του παρόντος συμφωνητικού που θα θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα και θα ισχύουν με τους υπόλοιπους όρους του, είναι:

- 2. Η οικονομική προσφορά συμπεριλαμβανομένων των τιμοκαταλόγων των επίσημων αντιπροσώπων των εταιρειών εισαγωγής των ανταλλακτικών που αφορούν στα αντίστοιχα οχήματα και στις υπερκατασκευές αυτών κάθε κατηγορίας ανά ομάδα, και η τεχνική προσφορά του Αναδόχου,

<u>ΑΡΘΡΟ 23</u> ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Α. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στις όποιες ενέργειες κρίνει απαραίτητες προκειμένου να υλοποιηθεί το αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο κατά τρόπο άρτιο και πλήρη και μέσα στα προβλεπόμενα, από την παρούσα, χρονικά διαστήματα.

- Β. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει αποκλειστικώς κάθε ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ή ζημία ήθελε επέλθει σε αυτόν, το προσωπικό του ή τρίτο, εξ αφορμής της σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεση αυτής.
- Γ. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο, όπως ισχύουν και το Ελληνικό Δίκαιο.

Το κείμενο της παρούσης συμφωνίας-πλαίσιο αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε από τους δύο συμβαλλόμενους που υπέγραψαν τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα αυτής, τρία από τα οποία κρατήθηκαν από το Δήμο. Το άλλο έλαβε ο Ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 $O\;ANA\Delta OXO\Sigma$

Ο αρμόδιος

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Δηλώνω/ούμε ότι δεσμευόμαστε ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης δεν ενήργησα/ενεργήσαμε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσω/ουμε να ενεργώ/ούμε κατ' αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.

Ειδικότερα ότι:

- 1) δεν διέθετα/διαθέταμε εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση και στην αντίληψη μου/μας μέσω των εγγράφων της σύμβασης και στο πλαίσιο της συμμετοχής μου/μας στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης και των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων στις οποίες συμμετείχα/με και έχουν δημοσιοποιηθεί.
- 2) δεν πραγματοποίησα/ήσαμε ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης των προσφορών, είτε ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα οριζόμενα στο δίκαιο του ανταγωνισμού.
- 3) δεν διενήργησα/διενεργήσαμε ούτε θα διενεργήσου/ήσουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που αφορούν τη σύμβαση και τη διαδικασία ανάθεσης.
- 4) δεν πρόσφερα/προσφέραμε ούτε θα προσφέρω/ουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε υπαλλήλους ή μέλη συλλογικών οργάνων της αναθέτουσας αρχής, καθώς και συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού ή συνεργάτες αυτών ούτε χρησιμοποίησα/χρησιμοποιήσαμε ή θα χρησιμοποιήσω/χρησιμοποιήσουμε τρίτα πρόσωπα, για να διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα.
- 5) δεν θα επιχειρήσω/ουμε να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, ούτε θα παράσχω-ουμε παραπλανητικές πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της,
- 6) δεν έχω/ουμε προβεί ούτε θα προβώ/ούμε, άμεσα (ο ίδιος) ή έμμεσα (μέσω τρίτων προσώπων), σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη [εναλλακτικά: ότι δεν έχω-ουμε εμπλακεί και δεν θα εμπλακώ-ουμε σε οποιαδήποτε παράτυπη, ανέντιμη ή απατηλή συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη)] που έχει ως στόχο την παραπλάνηση [/εξαπάτηση] οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνου της αναθέτουσας αρχής εμπλεκομένου σε οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με την εκτέλεση της σύμβασης (όπως ενδεικτικά στις διαδικασίες παρακολούθησης και παραλαβής), την απόκρυψη πληροφοριών από αυτό, τον εξαναγκασμό αυτού σε ή/και την αθέμιτη απόσπαση από αυτό ρητής ή σιωπηρής συγκατάθεσης στην παραβίαση ή παράκαμψη νομίμων ή συμβατικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης, ή τυχόν έγκρισης, θετικής γνώμης ή απόφασης παραλαβής (μέρους ή όλου) του συμβατικού αντικείμενου ή/και καταβολής (μέρους ή όλου) του συμβατικού τιμήματος,
- 7) ότι θα απέχω/ουμε από οποιαδήποτε εν γένει συμπεριφορά που συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου-μας,
- 8) ότι θα δηλώσω/ουμε στην αναθέτουσα αρχή, αμελλητί με την περιέλευση σε γνώση μου/μας, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων μου-μας, υπαλλήλων ή συνεργατών μου-μας που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων μου) με μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων αυτής, ή/και των μελών των οργάνων διοίκησής της ή/και των συζύγων και συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου βαθμού των παραπάνω προσώπων, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή σύγκρουσης συμφερόντων προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι τη λήξη της.
- 9) [Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβου]

Ο υπεργολάβος έλαβα γνώση της παρούσας ρήτρας ακεραιότητας και ευθύνομαι/ευθυνόμαστε για την τήρηση και από αυτόν απασών των υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται σε αυτή. Υπογραφή/Σφραγίδα
Ο/η (σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ ατομικής επιχείρησης) ή το νομικό πρόσωπομε την επωνυμίακαι με το διακριτικό τίτλο «», που εδρεύει (. ΑΦΜ:, ΔΟΥ:, Τ.Κ, νομίμως εκπροσωπούμενο (μόνο για νομικά πρόσωπα) από τον
7.
8.

9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υπόδειγμα Σχεδίου Εκτελεστικής Σύμβασης, βάσει της υπ'αριθ.Συμφωνίας-πλαίσιο (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) [ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ]

ΣΧΕΔΙΟ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΌ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ' ΆΡ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ –ΠΛΑΙΣΙΟ
AΞΙΑΣ \mathfrak{E} ΣΥΜΠ/NΟΥ ΦΠΑ 24%.
Στον Άγιο Στέφανο σήμερα την
1. Ο Δήμος Διονύσου, που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο επί της Λέωφ. Λίμνης Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου 1, Τ.Κ. 14565 Άγιο Στέφανος, με ΑΦΜ 997690910 στη ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Δήμαρχο Διονύσου Ιωάννη Καλαφατέλη, που ενεργεί στο παρόν ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Διονύσου και θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα σύμβαση «ΔΗΜΟΣ» και
2. Η εταιρεία «, ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας με ΑΦΜ:
συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:
Ο Δήμος Διονύσου με βάση την υπ' αρ
στα άρθρα 9 και 10 του συμφωνητικού της Συμφωνίας-Πλαίσιο βάσει των διατάξεων:

- του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
- 2. του ν. 4314/2014 (Α' 265) "Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυζιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάζεις" και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυζιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 2013»,
- 3. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάζεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
- 6. του ν. 4129/2013 (Α΄ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (A 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
- του ν. 4013/2011 (Α΄ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
- 9. του ν. 3861/2010 (A' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις",
- 10. του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄ 150)
- 11. του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών
- 12. του ν. 3548/2007 (A΄ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάζεις».
- 13. του ν. 3310/2005 (Α΄ 30) "Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων" για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α΄ 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β΄ 1673) σχετικά με τα ' 'Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005", καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) "Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες",
- 14. του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
- του ν.2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις" και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
- 16. του ν. 2121/1993 (Α΄ 25) "Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα",

- 17. του π.δ 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία",
- 18. του π.δ 80/2016 (Α΄145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες"
- 19. της με αρ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
- 20. της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης "Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),
- 21. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
- 22. του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α΄/8.6.2006) «Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»,
- 23. του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
- 24. του Ν.Δ.2396/1953 (ΦΕΚ 117/Α΄/8.5.1953) «Περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εν γένει Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»,
- 25. Το Β.Δ. 17-5/15-6-1959 (ΦΕΚ 114A) «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων», όπωςισχύει,
- 26. Το Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ Α' 64)«Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών»,
- 27. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145A)«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» και της υπ'αρ.2/1000018/ 0026/30-12-2016 εγκυκλίου του Υπ. Οικ. περί κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες και παροχήοδητιών.
- 28. Το Π.Δ. 28/2015 (34A) «Κωδικοποίηση διατάζεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχείω», 23.Η με αρ. 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ 1781/23-05-2017, τ. Β΄), Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών & Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
- 29. Το Π.Δ. 78/88 (ΦΕΚ 152/Α/11-10-91)«Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων καθώς και της διαδικασίας χορήγησης των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας αυτών»όπως έχει τροποποιηθεί καιισχύει.
- 30. Η με αρ. 56902/215 (ΦΕΚ 1924/02-06-2017, τ. Β΄) Υ.Α.«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
- 31. Η υπ' αρ.οικ.3373/390/20.03.1975 (ΦΕΚ Β' 349) απόφαση του Υπουργού Προεδρίας «Περί αθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κλπ των αυτοκινήτων οχημάτων του δημοσίου, των ΟΤΑ και των εν γένει ΝΠΔΔ κλπ περί ων το άρθρο 1 του Ν.Δ 2396/53», όπως τροποποιήθηκε με την Οικ.4993/745/24.04.1975 όμοια απόφαση (ΦΕΚ Β'489).
- 32. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
- 33. Η υπ' αριθμ. 20/2023 Μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος
- 34. Το με αριθμ. πρωτ. 23REQ012876573 2023-06-14 πρωτογενές αίτημα.
- 35. Τις υπ' αριθμ.: 681-696 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης οικονομικού έτους 2023, με τις οποίες εγκρίθηκε το ανωτέρω πρωτογενές αίτημα.

- 38. The up' ariq.(ADA:), ADAM:
-) κατακυρωτική πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου

- 41. Τα Δελτία Τεχνικής Επιθεώρησης (ΔΤΕ) Προσφορές της εταιρείας.

APOPO 1 ANTIKETMENO

Αντικείμενο της παρούσας εκτελεστικής σύμβασης είναι η εκτέλεση των εργασιών που περιγράφονται κάθε φορά στην ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και το Δελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης που συντάσσεται από τον Ανάδογο.

Τα ανταλλακτικά που προσφέρονται προς τοποθέτηση πρέπει να είναι τα κατάλληλα για το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται, με έμφαση στην προέλευση τους όσον αφορά στο αν είναι τα γνήσια τα οποία προτείνει ο κατασκευαστής.

Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης ότι δεν ικανοποιούνται κάποιοι από τους παραπάνω όρους ο Δήμος μπορεί να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο.

Ο ανάδοχος δεν θα ενεργεί αυτοβούλως στην αποσυναρμολόγηση των προς επισκευή μερών, στη διάγνωση βλαβών, στην αποξήλωση για τη λήψη απόφασης για την επισκευή, στην εφαρμογή και επανασυναρμολόγηση των προς επισκευή μερών και γενικά στην επισκευή χωρίς, σε κάθε περίπτωση, τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας.

Δ/νσης Περιβάλλοντος, την οικονομική προσφορά του Αναδόχου και διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, με αναλυτικά προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης και προκύπτουσες τιμές:

<u>A/A</u>	ΑΡ. ΚΥΚΛ/ΡΙΑΣ	<u>OMAAA</u>	<u>Δ.Τ.Ε.</u>	ΠΟΣΟ
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
	Σύνολο:			

ΑΡΘΡΟ 2 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

(άρθρο 3 Συμφωνίας – Πλαίσιο)

Κατά την εκτέλεση της Συμφωνίας – Πλαίσιο και των επιμέρους Εκτελεστικών Συμβάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.4412/2016, η υπ' αρ.οικ. 3373/390/20.03.1975 (ΦΕΚ Β' 349) απόφαση του Υπουργού Προεδρίας «Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κλπ των αυτοκινήτων οχημάτων του δημοσίου, των ΟΤΑ και των εν γένει ΝΠΔΔ κλπ περί ων το άρθρο 1 του Ν.Δ 2396/53», όπως τροποποιήθηκε με την Οικ. 4993/745/24.04.1975 όμοια απόφαση (ΦΕΚ Β' 489), του ν.4270/2014, του Ν.3463/06, όπως έχουν τροποποιήθεί και ισχύουν, του Π.Δ.80/2016, οι όροι της διακήρυξης και η προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας, όπως ισχύει.

<u>ΑΡΘΡΟ 3</u> ΧΡΟΝΟΣ ΈΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(άρθρο 4 Συμφωνίας – Πλαίσιο)

Οι εκτελεστικές συμβάσεις μπορούν να συνάπτονται έως και τη συμπλήρωση του χρόνου διάρκειας της συμφωνίας-πλαίσιο. Η διάρκεια εκτέλεσης των επιμέρους εκτελεστικών συμβάσεων που συνάπτονται εντός του χρόνου υλοποίησης της συμφωνίας – πλαίσιο, μπορεί να υπερβαίνουν το χρόνο λήξης της συμφωνίας-πλαίσιο.

Χρόνος έναρξης ισχύος της Εκτελεστικής Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016).

Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης της Εκτελεστικής Σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) ημέρες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης.

Η συνολική χρονική διάρκεια ισχύος της Εκτελεστικής Σύμβασης συνυπολογιζόμενου του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας του άρθρου 11.Β της Συμφωνίας-Πλαίσιο, ορίζεται σε τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες και τρεις (3) ημέρες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης.

Όροι εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης.

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

APOPO 4

ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ

(άρθρο 5 Συμφωνίας - Πλαίσιο και άρθρο 4.1 της διακήρυξης)

1. Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης έκαστης Εκτελεστικής Σύμβασης

Για την καλή εκτέλεση των όρων της εκάστοτε συναπτόμενης Εκτελεστικής Σύμβασης, ο συμβαλλόμενος Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή, εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο **με ποσοστό 4% χωρίς Φ.Π.Α.** της συμβατικής αξίας εκάστης Εκτελεστικής Σύμβασης που θα του ανατεθεί.

Θα αποδεσμεύεται ισόποσα και αναλόγως κατ' έτος σε σχέση με το χρόνο συνολικής διάρκειας της Συμφωνίας-Πλαίσιο, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των αγαθών ή του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά μέσω των εκτελεστικών συμβάσεων, μετά από αίτημα του οικονομικού φορέα. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Για την σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. β) της περ. 8 του άρθρου 72 του N.4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Εκτελεστικής Σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι των συμμετεχόντων στη συμφωνία-πλαίσιο οικονομικών φορέων. Η εγγύηση:

Α. καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Β. καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Γ. επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου των εκτελεστικών συμβάσεων.

Ο χρόνος ισχύος της θα είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες από τον προσφερόμενο χρόνο (συμβατικός χρόνος) εγγυημένης λειτουργίας της προμήθειας, ο οποίος δεν δύναται να είναι μικρότερος των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία κάθε τμηματικής παράδοσης.

Κατά την περίοδο της εγγυημένης καλής λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου έκαστης Εκτελεστικής Σύμβασης και οφείλει να προβαίνει στην αποκατάσταση των ελαττωμάτων που τυχόν ανακύψουν ή των ζημιών που τυχόν προκληθούν από δυσλειτουργία αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 215 του ν. 4412/2016. Πιο συγκεκριμένα κάθε βλάβη ή και κακοτεχνία που θα παρουσιάζεται μέσα στο χρονικό διάστημα αυτό οφειλόμενη σε κακή ποιότητα ανταλλακτικών, εργασιών ή αστοχία υλικού και σε κάθε περίπτωση όχι σε φυσιολογική κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή φθορά, πρέπει να επανορθώνεται με την άμεση αλλαγή του προβληματικού ανταλλακτικού το συντομότερο από της ειδοποίησης της υπηρεσίας. Σε περίπτωση που δεν επανορθώνεται, επιβάλλονται στον προμηθευτή οι νόμιμες κυρώσεις.

Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με το φορέα που την έχει εκδώσει προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά της. Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ΄ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, η επιτροπή εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο οφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου.

APOPO 5

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

(άρθρο 6 Συμφωνίας-Πλαίσιο)

Η Εκτελεστική Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης συμφωνίας - πλαίσιο, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

<u>APOPO 6</u>

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(άρθρο 12 Συμφωνίας-Πλαίσιο)

Κατά την εκτέλεση της Εκτελεστικής Σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

Η εκτελεστική σύμβαση θα θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν θα συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

- α) Η προμήθεια και οι υπηρεσίες παραδόθηκαν στο σύνολό τους.
- β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά και οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν.
- γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσε ις και

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις, και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ολοκληρώθηκε ο χρόνος εγγυημένης λειτουργίας και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και καλής λειτουργίας, κατά τα προβλεπόμενα από την παρούσα και τη διακήρυξη.

APOPO 7

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΚΑΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(άρθρο 13 Συμφωνίας-Πλαίσιο)

Παραλαβή υλικών:

- 1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να π**αραδώσει τα ανταλλακτικά σε χρονικό διάστημα τριών (3) ημερολογιακών ημερών** από την ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ της εκάστοτε Εκτελεστικής Σύμβασης.
- 2. Η παράδοση των υπό προμήθεια ανταλλακτικών θα γίνεται στην Αποθήκη του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού ή σε τόπο που θα ορίζει η Υπηρεσία.
- 3. Η παράδοση των υπό προμήθεια ανταλλακτικών, θα γίνεται με δαπάνη και ευθύνη του προμηθευτή.
- 4. **Η παραλαβή** των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 και συγκροτούνται σύμφωνα με την αρ. 11 εδ. β τουάρθρου221 του ως άνω Νόμου.
- 5. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνεται με μακροσκοπική εξέταση.
- 6. Συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τη διενέργεια του μακροσκοπικού ελέγχου.

Παραλαβή των υπηρεσιών επισκευής:

- Ο χρόνος παράδοσης των επισκευασμένων οχημάτων από τον ανάδοχο σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλούς λειτουργίας του κατασκευαστή για χρήση
 από τον Δήμο Διονύσου, τα οποία θα περιλαμβάνονται στην εκάστοτε Εκτελεστική Σύμβαση, δεν θα ξεπερνά τις τρεις (3)
 εργάσιμες μέρες από την εισαγωγή του εκάστοτε οχήματος προς επισκευή με βάση την ημερομηνία εισαγωγής στο συνεργείο του Αναδόχου η οποία θα αναγράφεται στα εκδοθέντα δελτία παράδοσης του οχήματος.
- Η παραλαβή των επισκευασμένων οχημάτων θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται γι' αυτό το σκοπό σύμφωνα με την παρ.3 και την παρ.11 εδ.δ' του άρθρ.221 του Ν.4412/2016, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 219 του Ν.4412/2016.
- **Τόπος παροχής των απαιτούμενων υπηρεσιών επισκευής** των οχημάτων, ορίζεται το εξωτερικό συνεργείο του Αναδόχου που θα αναδειχθεί μέσα από τη διαδικασία σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο.
- Για την εφαρμογή της ανωτέρω ορίζονται τα ακόλουθα: α) στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες αποκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω πράξης η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. β) στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 15 της παρούσας.
- Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παρ. 4 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της αρ. 5, θεωρείται ότι ηπαραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
- Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της παραγράφου 2. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
- ਿੰਢੀ Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις και μέχρι την έκδοση του πρακτικού οριστικής παραλαβής αναστέλλεται και ο χρόνος εξόφλησης του Αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 8

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΉΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΉΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

(άρθρο 14 Συμφωνίας-Πλαίσιο)

Αρμόδια υπηρεσία: Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του συμφωνητικού της εκάστοτε Εκτελεστικής Σύμβασης και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την καθ΄ ύλην αρμόδια υπηρεσία-Δ/νσηΠεριβάλλοντος- σε συνεργασία με τις Επιτροπές Παραλαβής που συγκροτούνται γι αυτό το σκοπό σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των άρθρων 208, 219 και 220 του Ν. 4412/2016.

Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.

<u>APOPO 9</u>

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

(άρθρο 15 Συμφωνίας-Πλαίσιο)

- 1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το αντικείμενο της εκτελεστικής σύμβασης μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζεται στην 20/2023 Μελέτη της Δ. Περιβάλλοντος.
- 2. Ο συμβατικός χρόνος υλοποίησης της προμήθειας των αγαθών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις (αρ.1 άρθρου 206 Ν.4412/2016):
- α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 "Τροποποίηση σύμβασης" του Ν.4412/2016,
- β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο Ανάδοχος είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του Αναδόχου το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου
- γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.
- 3. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.
- 4. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου.
- 5. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις του επόμενου άρθρου της παρούσας
- 6. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
- 7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον μια (1) εργάσιμη ημέρα νωρίτερα.

APOPO 10

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

(άρθρο 16 Συμφωνίας-Πλαίσιο)

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας:

Α. Αν το υλικό φορτωθεί, παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα της παρούσας,επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Β.Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμορίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

- Γ. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση, παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης -παράδοσης.
- Δ. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

Ανωτέρα βία (άρθρο 204 του Ν.4412/2016)

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε πέντε (5)ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Ποινικές Ρήτρες:

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες,με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα.

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύζει τον ανάδοχο έκπτωτο.

$\frac{\text{AΡΘΡΟ 11}}{\text{ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΈΟΥ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ}}$

(Άρθρο 17 Συμφωνίας-Πλαίσιο)

- 1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, που μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή
- 2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός γρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις
- 3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις αρ.2 και 3 του άρθρου 213 του ν.4412/2016.

Απόρριψη παραδοτέου:

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμόδιου Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών αυτών με άλλες, που να είναι σύμφωνες με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερητου 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. (άρθρο 220 αρ.1 Ν.4412/16)

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. (άρθρο 220 αρ.2 Ν.4412/16)

<u>ΑΡΘΡΟ 12</u> ΤΡΟΠΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΗΡΩΜΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

(άρθρο 18 Συμφωνίας-Πλαίσιο)

Τρόπος τιμολόγησης Προμήθειας: Η τιμολόγηση θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το κατακυρωθέν (τελικό) ποσοστό έκπτωσης (%) επί των τιμών των κατατιθέμενων στη Συμφωνία-Πλαίσιο τιμοκαταλόγων των επίσημων αντιπροσώπων των εταιρειών εισαγωγής. Τρόπος τιμολόγησης Υπηρεσιών Επισκευής: Η τιμολόγηση θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το κατακυρωθέν (τελικό) ποσοστό έκτωσης (%) επί της αξίας χρέωσης ανά ώρα εργασίας επισκευής, όπως αυτή θα έχει πλέον καθορισθεί μετά την εφαρμογή του αρχικώς προσφερόμενων ποσοστού έκπτωσης. Οι κατακυρωθείσες τιμές βάσει των τελικώς προσφερόμενων ποσοστών έκπτωσης είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της Εκτελεστικής Σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.

4. Τρόπος πληρωμής:

Η πληρωμή της συμβατικής αξίας θα πραγματοποιείται με την εξόφληση του 100% του εκάστοτε τιμολογίου, μετά την οριστική παραλαβή των ειδών και την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής από το Δήμο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τη διαδικασία που περιγράφεται στην αριθ. 40/2023 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος.

Η έκδοση του τιμολογίου θα έπεται της έκδοσης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής, σε άλλη περίπτωση τα τιμολόγια θα απορρίπτονται ως απαράδεκτα.

5. Δικαιολογητικά πληρωμής

Για την πληρωμή του τιμήματος έκαστης Εκτελεστικής Σύμβασης απαιτούνται κατ' ελάχιστον τα εξής δικαιολογητικά **κατά περίπτωση** *(προμήθεια ή/και υπηρεσία):*

- α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 6.3 της παρούσας.
- β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα.

- γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή
- δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
- ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
- στ) Για τις επισκευές των απορριμματοφόρων η έγγραφη δήλωση για το ωφέλιμο φορτίο (τονάζ) και η έγγραφη εγγύηση για το υδραυλικό σύστημα θα πρέπει να προσκομίζονται μαζί με κάθε επιμέρους εργασία ως δικαιολογητικό πληρωμής προκειμένου για την εκκαθάριση της δαπάνης.

6. Εξόφληση τιμήματος

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να εξοφλεί τον Ανάδοχο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τηνημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για την πληρωμή εγγράφου στην Υπηρεσία, άλλως από τις ημερομηνίες που ορίζονται στην παρ. 3 της υποπαραγράφου Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 (Α΄ 107) και εφόσον ο τελευταίος προσκομίσει τα νόμιμα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση μη τήρησης της ανωτέρω προθεσμίας τότε η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τεδιατάξεις του άρθρου 69Ζ «Προθεσμίες αποστολής δικαιολογητικών δημοσίων δαπανών και δαπανών φορέων Γενικής Κυβέρνησης, έκδοσης τίτλου πληρωμής και εξόφλησης αυτών» τουΝ.4270/2014(ΦΕΚ143^A) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) — δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον Ανάδοχο.

Δαπάνες - Κρατήσεις:

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 13

ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ -ΚΥΡΩΣΕΙΣ

(άρθρο 19 Συμφωνίας-Πλαίσιο)

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη συμφωνία-πλαίσιο ή και της εκτελεστικής σύμβασης που έχει υπογράψει και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την προβλεπόμενη διαδικασία για τη συντήρηση των οχημάτων όπως αυτή περιγράφεται στο Παράρτημα Ι της παρούσης.

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:

- α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
- β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από τη συμφωνία-πλαίσιο, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο ή και των εκτελεστικών συμβάσεων που έχει υπογράψει με την αναθέτουσα αρχή ή με τους αγοραστές/συμβαλλόμενους φορείς στη συμφωνία-πλαίσιο,

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

Σε περίπτωση αδικαιολόγητης υπέρβασης της συμφωνηθείσας με την Υπηρεσία προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών επιβάλλονται ποινικές ρήτρες, όπως αυτές καθορίζονται στο Άρθρο 218 του Ν. 4412/2016.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υπηρεσιών, χωρίς ΦΠΑ.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για την εκτέλεση των υπηρεσιών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος παράδοσης.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

APOPO 14

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

(άρθρο 20 Συμφωνίας-Πλαίσιο)

Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή των Εκτελεστικών Συμβάσεων ή εξ αφορμής τους, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.

Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ' εφαρμογή των άρθρων 6.6 «Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου», 6.6 «Παραλαβή υλικών – Υπηρεσιών Επισκευής», 5.9 «Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση

προμήθειας-Ποινικές ρήτρες» και 5.5 «Απόρριψη συμβατικών υλικών - Απόρριψη παραδοτέου — Αντικατάσταση», της οικείας διακηρυξης, καθώς και κατ' εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών, από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β) και δ) της παραγράφου 11 του άρθρου 221 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το Δημοτικό Συμβούλιο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

ΑΡΘΡΟ 15

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ

Τα στοιχεία του παρόντος συμφωνητικού που θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα και θα ισχύουν με τους υπόλοιπους όρους του, είναι:

- 1. Οι όροι της διακήρυξης με τα Παραρτήματα αυτής,
- 2. Η οικονομική προσφορά συμπεριλαμβανομένων των τιμοκαταλόγων των επίσημων αντιπροσώπων των εταιρειών εισαγωγής των ανταλλακτικών που αφορούν στα αντίστοιχα οχήματα και στις υπερκατασκευές αυτών κάθε κατηγορίας ανά ομάδα και η τεχνική προσφορά του Αναδόχου,
- 3. Η υπ' αρ. (ΑΔΑ:) κατακυρωτική πράξη Ο.Ε.

ΑΡΘΡΟ 16

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Α. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στις όποιες ενέργειες κρίνει απαραίτητες προκειμένου να υλοποιηθεί το αντικείμενο της Εκτελεστικής Σύμβασης κατά τρόπο άρτιο και πλήρη και μέσα στα προβλεπόμενα, από την παρούσα, χρονικά διαστήματα.
- Β. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει αποκλειστικώς κάθε ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ή ζημία ήθελε επέλθει σε αυτόν, το προσωπικό του ή τρίτο, εξαφορμής της Εκτελεστικής Σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεση αυτής.
- Γ. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο, όπως ισχύουν και το Ελληνικό Δίκαιο.

Το κείμενο της παρούσης Εκτελεστικής Σύμβασης αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε από τους δύο συμβαλλόμενους που υπέγραψαν τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα αυτής, τρία από τα οποία κρατήθηκαν από το Δήμο. Το άλλο έλαβε ο Ανάδοχος.

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 $O\;ANA\Delta OXO\Sigma$

Ο αρμόδιος

 $ANTI\Delta HMAPXO\Sigma$