



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Διεύθυνση Περιβάλλοντος
Πεντζερίδη 3, ΤΚ 14565 Αγ. Στέφανος
Πληροφορίες: Γ. Ελεκίδη
Τηλ.: 210 8004830
kathariotita@dionysos.gr

Άγιος Στέφανος, 26.2.2024
Αριθμ. Πρωτ.: 5191

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32^Α ν. 4412/2016 & παρ. 1 άρ. 43 ν. 4605/2019

ΘΕΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Κατόπιν της υπ' αρ. 360/2023 ΑΟΕ συγκροτήθηκε Γνωμοδοτικό Όργανο (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 32Α του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019 και τροποποιήθηκε με το άρ. 2 του Ν.4782/2021 - ΦΕΚ 36/Α/9.3.2021) με αρμοδιότητες ως αυτές ορίζονται στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρ. 108 Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/9.3.2021) αναφορικά με όλες τις αναθέσεις της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου που γίνονται στα πλαίσια που ορίζει το άρθρο 32 Ν. 4412/2016.

Το εν λόγω Γνωμοδοτικό Όργανο το οποίο αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους του Δήμου

1. κ. Ελεκίδη Γεώργιο, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών,
2. κ. Μαρκάκη Φώτιο, ΠΕ Γεωπόνων, και
3. κ. Ντος Πάσσοις Ελένη, ΤΕ Μηχανικών

συνεδρίασε στις 26.2.2024 προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί των υποβληθέντων προσφορών που ελήφθησαν από σειρά οικονομικών φορέων στις οποίες απεστάλη (ηλεκτρονικά) πρόσκληση με αρ. πρωτ. 4585/20.2.2024.

Λαμβάνοντας υπόψη:

- το γεγονός ότι ο Δήμος επλήγη κατά τα 3 τελευταία έτη από έντονα καταστροφικά φαινόμενα:
 - κατά 1ον από το καιρικό φαινόμενο «ΜΗΔΕΙΑ» στις 15.2.2021 όπου για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κηρύχθηκε αμέσως σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: ΡΡΨ846ΜΤΛΒ-0Β3), η οποία με τις παρατάσεις της (5 συνολικά) ίσχυσε έως τις 17.8.2021, καθώς επίσης
 - κηρύχθηκε επιπρόσθετα (κατόπιν, στις 10.5.2021) σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 9ΡΓΞ46ΜΤΛΒ-Τ4Ψ) για 5 από τις 7 δημοτικές ενότητες του (Κρουονέρι, Άνοιξη, Δροσιά, Ροδόπολη και Δίονυσο) προκειμένου να αντιμετωπιστούν επειγόντως θέματα προστασίας της ζωής και της περιουσίας των πολιτών, των υποδομών καθώς και του φυσικού περιβάλλοντος λόγω επαπειλούμενων κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.
 - κατά 2ον από πυρκαγιές τον Ιούλιο – Αύγουστο 2021, όπου ο Δήμος
 - κηρύχθηκε αμέσως σε (νέα) Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 6Σ9446ΜΤΛΒ-52Ε) η οποία έλαβε κατόπιν τέσσερις (4) παρατάσεις και ήταν σε ισχύ μέχρι και 29.1.2024 (με πλέον πρόσφατη παράταση αυτήν με ΑΔΑ: 9Κ1Ξ46ΝΠΙΘ-7ΥΑ), καθώς επίσης
 - κηρύχθηκε επιπρόσθετα (κατόπιν, στις 22.6.2022) σε νέα Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 6Φ9Υ46ΝΠΙΘ-109) με ισχύ έως 1.8.2022, προκειμένου να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών, των υποδομών και του φυσικού περιβάλλοντος λόγω επαπειλούμενου κινδύνου από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών,
- το γεγονός ότι προκειμένου να συνεχίζεται ομαλά η διαχείριση των βιοαποδομήσιμων (Β/Α) υλικών στο Δήμο προκηρύχθηκε σχετικός διαγωνισμός στις 6.9.2023 ο οποίος (κατόπιν προδικαστικής προσφυγής) ακυρώθηκε (480/2023 ΑΟΕ) και εγκρίθηκε η προκήρυξη νέου,
- το γεγονός ότι στη συνέχεια προκηρύχθηκε νέος σχετικός διαγωνισμός «*Προμήθεια Υπηρεσίας Αποκομιδής (Συλλογή & Μεταφορά) Βιοαποδομήσιμων Υλικών του Δήμου*» συνολικού προϋπολογισμού 1.284.054,72€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ο οποίος δημοπρατήθηκε στις 27.12.2023 με ημερομηνία αποσφράγισης στις 6.2.2024, πλην όμως λόγω νέας προδικαστικής

προσφυγής στην ΕΑΑΔΗΣΥ η εξέλιξη του διαγωνισμού τελεί υπό αναστολή (40/2024 ΑΔΕ) μέχρι την εκδίκαση της προσφυγής η οποία ακόμη και σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί,

- το γεγονός ότι ακόμη και με τυχόν άμεση συνέχιση ή επαναπροκήρυξη του ανωτέρω διαγωνισμού δεν πρόκειται αυτός να έχει καταλήξει σε ανακήρυξη σχετικών αναδόχων νωρίτερα από 4 μήνες από σήμερα και σε κάθε περίπτωση νωρίτερα από την εξάντληση των υπαρχουσών συμβάσεων διαχείρισης των Β/Α στο Δήμο,
- το γεγονός ότι υπάρχουσες συμβάσεις διαχείρισης Β/Α υλικών (σύμβαση δικαιώματος προαίρεσης με αρ. πρωτ. 2818/1.2.2024, σύμβαση δικαιώματος προαίρεσης με αρ. πρωτ. 41668/19.12.2023 και δικαίωμα προαίρεσης της σύμβασης 21675/18.7.2023) δεν έχουν επαρκές ανεκτέλεστο υπόλοιπο, προκειμένου για την απρόσκοπτη διαχείριση των υλικών αυτών στο Δήμο, δεδομένης και της συγκυρίας προ της έναρξης της αντιτυρικής περιόδου 2024 κατά την οποία απαιτείται επαρκής αριθμός μέσων (φορτηγά – αρπάγες, κλπ) που σήμερα δεν διατίθενται,
- το γεγονός ότι οι ανάγκες διαχείρισης Β/Α υλικών στον Δήμο μας είναι διαρκείς και απαιτούν άμεσης αντιμετώπισης,
- την 715 με αρ. πρ. 4573/20.2.2024 Απόφαση Δημάρχου με Θέμα «Άμεση και Επείγουσα Ανάγκη Προμήθειας Υπηρεσιών Αποκομιδής Βιοαποδομήσιμων Υλικών,
- την παρακάτω Μελέτη που συνέταξε η Διεύθυνση Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με ΦΠΑ)
2/2024	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	422.686,24€

την Πρόσκληση με αρ. πρωτ. 4585/20.2.2024 η οποία εστάλη στους παρακάτω οικονομικούς φορείς:

A/A	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	E-MAIL	ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1	SMART WASTE MANAGEMENT	ΤΣΑΚΑΛΩΦ 9, ΓΑΛΑΤΣΙ, Τ.Κ. 111 46	pantpavl@yahoo.gr	2102915343, 6944552716
2	ΜΠΕΡΜΠΑΝΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ	ΚΥΠΡΟΥ 14, ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Τ.Κ. 14565	stratosberbadis@gmail.com	6972866828
3	ΜΑΓΟΥ ΣΑΠΦΩ	ΒΙΚΟΥ 4 Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Τ.Κ. 141 21	magou_sapfo@gmail.com nikos07vitzilaios@gmail.com	6974144925

Τις παρακάτω προσφορές που υποβλήθηκαν από τους ανωτέρω οικονομικούς φορείς:

(1) ΜΑΓΟΥ ΣΑΠΦΩ για τα Τμήματα Α και Β του Προϋπολογισμού της Μελέτης

A/A	ΤΜΗΜΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)	ΦΠΑ 24% (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)
ΤΜΗΜΑ Α. ΣΥΛΛΟΓΗ Β/Α ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ - ΑΡΠΑΓΗ 25Μ3							
1	ΦΟΡΤΗΓΟ-ΑΡΠΑΓΗ 25Μ3	1000	ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ	90	90.000,00	21.600,00	111.600,00
ΤΜΗΜΑ Β. ΣΥΛΛΟΓΗ Β/Α ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ - ΑΡΠΑΓΗ 15Μ3							
2	ΦΟΡΤΗΓΟ-ΑΡΠΑΓΗ 15Μ3	1000	ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ	80	80.000,00	19.200,00	99.200,00

(2) SMART WASTE MANAGEMENT για το Τμήμα Γ του Προϋπολογισμού της Μελέτης

A/A	ΤΜΗΜΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)	ΦΠΑ 24% (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)
ΤΜΗΜΑ Γ. ΣΥΛΛΟΓΗ Β/Α ΜΕ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΕΡΓΑΤΕΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ							
3	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 1,5Τ ΜΕ ΟΔΗΓΟ & 2 ΕΡΓΑΤΕΣ	1000	ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ	80	80.000,00	19.200,00	99.200,00
4	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ CONTAINER 30Μ3	140	ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ	145	20.300,00	4.872,00	25.172,00
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Γ				100.300,00	24.072,00	124.372,00

(3) ΜΠΕΡΜΠΑΝΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ για τα Τμήματα Δ και Ε του Προϋπολογισμού της Μελέτης

A/A	ΤΜΗΜΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)	ΦΠΑ 24% (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)
ΤΜΗΜΑ Δ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ							
5	ΤΣΑΠΑ (ΓΕΡΑΝΟΣ-ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ)	140	ΗΜΕΡΑ	290	40.600,00	9.744,00	50.344,00
ΤΜΗΜΑ Ε. ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΜΠΑΖΩΝ							
6	ΦΟΡΤΗΓΟ	75	ΗΜΕΡΑ	260	19.500,00	4.680,00	24.180,00
7	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ	970	ΤΟΝΟΣ	10,8	10.476,00	2.514,24	12.990,24
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Ε				29.976,00	7.194,24	37.170,24

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ

για την ανάθεση των παρακάτω προμήθειων στους παρακάτω οικονομικούς φορείς ως εξής:

- (1) Στην οικονομικό φορέα **ΜΑΓΟΥ ΣΑΠΦΩ** για την προμήθεια υπηρεσίας αποκομιδής βιοαποδομήσιμων υλικών του Δήμου για τα Τμήματα Α και Β με συνολική τιμή 210.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ως ακολούθως:

A/A	ΤΜΗΜΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)	ΦΠΑ 24% (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)
ΤΜΗΜΑ Α. ΣΥΛΛΟΓΗ Β/Α ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ - ΑΡΠΑΓΗ 25Μ3							
1	ΦΟΡΤΗΓΟ-ΑΡΠΑΓΗ 25Μ3	1000	ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ	90	90.000,00	21.600,00	111.600,00
ΤΜΗΜΑ Β. ΣΥΛΛΟΓΗ Β/Α ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ - ΑΡΠΑΓΗ 15Μ3							
2	ΦΟΡΤΗΓΟ-ΑΡΠΑΓΗ 15Μ3	1000	ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ	80	80.000,00	19.200,00	99.200,00

- (2) Στην οικονομικό φορέα **SMART WASTE MANAGEMENT** για την προμήθεια υπηρεσίας αποκομιδής βιοαποδομήσιμων υλικών του Δήμου για το Τμήμα Γ με συνολική τιμή 124.372,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ως ακολούθως:

A/A	ΤΜΗΜΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)	ΦΠΑ 24% (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)
ΤΜΗΜΑ Γ. ΣΥΛΛΟΓΗ Β/Α ΜΕ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΕΡΓΑΤΕΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ							
3	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 1,5Τ ΜΕ ΟΔΗΓΟ & 2 ΕΡΓΑΤΕΣ	1000	ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ	80	80.000,00	19.200,00	99.200,00
4	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ CONTAINER 30Μ3	140	ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ	145	20.300,00	4.872,00	25.172,00
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Γ				100.300,00	24.072,00	124.372,00

- (3) Στην οικονομικό φορέα **ΜΠΕΡΜΠΑΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ** για την προμήθεια υπηρεσίας αποκομιδής βιοαποδομήσιμων υλικών του Δήμου για Τμήματα Δ και Ε με συνολική τιμή 87,514,24€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ως ακολούθως:

A/A	ΤΜΗΜΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)	ΦΠΑ 24% (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)
ΤΜΗΜΑ Δ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ							
5	ΤΣΑΠΑ (ΓΕΡΑΝΟΣ-ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ)	140	ΗΜΕΡΑ	290	40.600,00	9.744,00	50.344,00
ΤΜΗΜΑ Ε. ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΜΠΑΖΩΝ							
6	ΦΟΡΤΗΓΟ	75	ΗΜΕΡΑ	260	19.500,00	4.680,00	24.180,00
7	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ	970	ΤΟΝΟΣ	10,8	10.476,00	2.514,24	12.990,24
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Ε				29.976,00	7.194,24	37.170,24

Το σύνολο της ανωτέρω προμήθειας είναι 422.686,24€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% το οποίο είναι εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Μελέτης 2/2024.

Η Επιτροπή Γνωμοδότησης

Ελεκίδης Γεώργιος	Μαρκάκης Φώτιος	Ντος Πάσσος Ελένη
-------------------	-----------------	-------------------

Εσ. Διανομή:

1. Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών / Τμήμα Προμηθειών, 2. Δ/ση Περιβάλλοντος