



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου  
Πεντζερίδη 3, ΤΚ 14 565 Αγ. Στέφανος  
Πληροφορίες: Γ. Ελεκίδη  
Τηλ.: 210 8004830  
[kathariotita@dionysos.gr](mailto:kathariotita@dionysos.gr)

Άγιος Στέφανος, 18.4.2024  
Αριθμ. Πρωτ.: 10169

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ**  
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32<sup>Α</sup> ν. 4412/2016 & παρ. 1 άρ. 43 ν. 4605/2019

**ΘΕΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**  
**ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ**

Κατόπιν της υπ' αρ. 360/2023 ΑΟΕ συγκροτήθηκε Γνωμοδοτικό Όργανο (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 32Α του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019 και τροποποιήθηκε με το άρ. 2 του Ν.4782/2021 - ΦΕΚ 36/Α/9.3.2021) με αρμοδιότητες ως αυτές ορίζονται στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρ. 108 Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/9.3.2021) αναφορικά με όλες τις αναθέσεις της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου που γίνονται στα πλαίσια που ορίζει το άρθρο 32 Ν. 4412/2016.

Το εν λόγω Γνωμοδοτικό Όργανο το οποίο αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους του Δήμου

1. κ. Ελεκίδη Γεώργιο, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών,
2. κ. Μαρκάκη Φώτιο, ΠΕ Γεωπόνων, και
3. κ. Ντος Πάσσος Ελένη, ΤΕ Μηχανικών

συνεδρίασε στις 18.4.2024 προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί των υποβληθέντων προσφορών που ελήφθησαν από τους οικονομικούς φορείς στους οποίους απεστάλη (ηλεκτρονικά) η πρόσκληση με αρ. πρωτ. 10079/17.4.2024 (κατόπιν της σχετικής 1268 με αρ. πρ. 10075/17.4.2024 Απόφασης Δημάρχου).

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της:

1. το γεγονός ότι ο Δήμος επλήγη κατά τα 3 τελευταία έτη από έντονα καταστροφικά φαινόμενα:
  - κατά 1ον από το καιρικό φαινόμενο «ΜΗΔΕΙΑ» στις 15.2.2021 όπου για την αντιμετώπιση των συνεπειών του, όπου στο Δήμο Διονύσου επήλθαν, μεταξύ των άλλων συνεπειών, περισσότερες από 2.500 πτώσεις δένδρων
    - κηρύχθηκε αμέσως σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: ΡΡΨ846ΜΤΛΒ-0Β3), η οποία με τις παρατάσεις της (5 συνολικά) ίσχυσε έως τις 17.8.2021, καθώς επίσης
    - κηρύχθηκε επιπρόσθετα (κατόπιν, στις 10.5.2021) σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 9ΡΓΞ46ΜΤΛΒ-Τ4Ψ) για 5 από τις 7 δημοτικές ενότητες του (Κρυονέρι, Άνοιξη, Δροσιά, Ροδόπολη και Διόνυσος) προκειμένου να αντιμετωπιστούν επειγόντως θέματα προστασίας της ζωής και της περιουσίας των πολιτών, των υποδομών καθώς και του φυσικού περιβάλλοντος λόγω επαπειλούμενων κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.
  - κατά 2ον από πυρκαγιές τον Ιούλιο – Αύγουστο 2021, όπου ο Δήμος
    - κηρύχθηκε αμέσως σε (νέα) Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 6Σ9446ΜΤΛΒ-52Ε) η οποία έλαβε κατόπιν τέσσερις (4) παρατάσεις και ήταν σε ισχύ μέχρι και 29.1.2024 (με πλέον πρόσφατη παράταση αυτήν με ΑΔΑ: 9Κ1Ξ46ΝΠΙΘ-7ΥΑ), καθώς επίσης

- κηρύχθηκε επιπρόσθετα (κατόπιν, στις 22.6.2022) σε νέα Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 6Φ9Υ46ΝΠΙΘ-109) με ισχύ έως 1.8.2022, προκειμένου να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών, των υποδομών και του φυσικού περιβάλλοντος λόγω επαπειλούμενου κινδύνου από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών,
2. το γεγονός ότι προκειμένου να συνεχίζεται ομαλά η διαχείριση των βιοαποδομήσιμων (B/A) υλικών στο Δήμο προκηρύχθηκε σχετικός διαγωνισμός στις 6.9.2023 ο οποίος (κατόπιν προδικαστικής προσφυγής) ακυρώθηκε (480/2023 ΑΟΕ) και εγκρίθηκε η προκήρυξη νέου,
  3. το γεγονός ότι στη συνέχεια προκηρύχθηκε νέος σχετικός διαγωνισμός «*Προμήθεια Υπηρεσίας Αποκομιδής (Συλλογή & Μεταφορά) Βιοαποδομήσιμων Υλικών του Δήμου*» συνολικού προϋπολογισμού 1.284.054,72€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ο οποίος δημοπρατήθηκε στις 27.12.2023 με ημερομηνία αποσφράγισης στις 6.2.2024, πλην όμως λόγω νέας προδικαστικής προσφυγής στην ΕΑΑΔΗΣΥ η εξέλιξη του διαγωνισμού τελεί υπό αναστολή (40/2024 ΑΔΕ),
  4. το γεγονός ότι στη συνέχεια προκηρύχθηκε νέος σχετικός διαγωνισμός «*Προμήθεια Υπηρεσίας Αποκομιδής (Συλλογή & Μεταφορά) Βιοαποδομήσιμων Υλικών του Δήμου*» συνολικού προϋπολογισμού 1.284.054,72€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ο οποίος δημοπρατήθηκε στις 27.12.2023 με ημερομηνία αποσφράγισης στις 6.2.2024, πλην όμως λόγω νέας προδικαστικής προσφυγής στην ΕΑΑΔΗΣΥ η εξέλιξη του διαγωνισμού τελεί υπό αναστολή (40/2024 ΑΔΕ) η οποία ακόμη και σήμερα δεν έχει αρθεί,
  5. το γεγονός ότι με την 406/2024 Απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων απορρίφθηκε υπέρ του Δήμου η στην ανωτέρω παράγραφο Προδικαστική Προσφυγή του οικονομικού φορέα Μπούσουλα Ιωάννη κατά του ανωτέρω Διαγωνισμού,
  6. το γεγονός ότι στη συνέχεια ο οικονομικός φορέας Μπούσουλας Ιωάννης κατέθεσε Αίτηση Ακύρωσης – Αναστολής επί της της ανωτέρω Απόφασης (406/2024) της ΕΑΑΔΗΣΥ ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (αρ. πρωτ. Δήμου 7629/22.3.2024),
  7. το γεγονός ότι η συνέχιση του ανωτέρω διαγωνισμού δεν δύναται να υλοποιηθεί εντός προσεχούς εύλογου χρονικού διαστήματος, το οποίο λαμβάνεται καταρχήν ως 5 μήνες, εξαιτίας της ανωτέρω Αίτησης Ακύρωσης – Αναστολής επί της 406/2024 Απόφασης της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με αποτέλεσμα να είναι άγνωστος ο χρόνος διενέργειας του σχετικού διαγωνισμού και της ανακήρυξης σχετικών νέων αναδόχων μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, ο οποίος όμως χρόνος σε κάθε περίπτωση θα είναι πολλούς μήνες αργότερα από την επικείμενη εντός των προσεχών ημερών εξάντλησης των υπαρχουσών συμβάσεων διαχείρισης των Β/Α στο Δήμο,
  8. το γεγονός ότι ακόμη και με τυχόν άμεση συνέχιση ή επαναπροκήρυξη του ανωτέρω διαγωνισμού δεν πρόκειται αυτός να έχει καταλήξει σε ανακήρυξη σχετικών αναδόχων νωρίτερα από 5 μήνες από σήμερα και σε κάθε περίπτωση νωρίτερα από την εξάντληση των υπαρχουσών συμβάσεων διαχείρισης των Β/Α στο Δήμο,
  9. το γεγονός ότι οι πλέον πρόσφατες συμβάσεις διαχείρισης Β/Α υλικών έχουν ήδη ολοκληρωθεί (σύμβαση δικαιώματος προαίρεσης με αρ. πρωτ. 2818/1.2.2024) ή δεν έχουν επαρκές ανεκτέλεστο υπόλοιπο, προκειμένου για την απρόσκοπτη διαχείριση των υλικών αυτών στο Δήμο (σύμβαση δικαιώματος προαίρεσης με αρ. πρωτ. 41668/19.12.2023 και σύμβαση δικαιώματος προαίρεσης 2818/1.2.2024), δεδομένης και της συγκυρίας προ της έναρξης της αντιτυρικής περιόδου 2024 κατά την οποία απαιτείται επαρκής αριθμός μέσων (φορτηγά – αρπάγες, κλπ) που σήμερα δεν διατίθενται,
  10. το γεγονός ότι ο Δήμος Διονύσου είναι ο πλέον «πράσινος» Δήμος του Νομού Αττικής, γεωγραφικά ευρισκόμενος εντός των ορεινών όγκων της Πεντέλης και της Πάρνηθας και οι κάτοικοι του είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι, μετά τα γεγονότα της παρ. 9 ανωτέρω αλλά και της καταστροφικής φωτιάς στο Μάτι της Αττικής το 2018, με αποτέλεσμα σε κάθε «συναγερμό» της Πολιτικής Προστασίας για υψηλό κίνδυνο φωτιάς κλπ να προβαίνουν σε εντατικούς καθαρισμούς και αποκλαδώσεις των ιδιοκτησιών τους,
  11. το γεγονός ότι οι ανάγκες διαχείρισης Β/Α υλικών στον Δήμο μας είναι διαρκείς και απαιτούν άμεσης αντιμετώπισης,
  12. τη σχετική 1268 με αρ. πρ. 10075/17.4.2024 Απόφαση Δημάρχου,
  13. την παρακάτω Μελέτη που συνέταξε η Διεύθυνση Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με ΦΠΑ)
--------------------	----------------	--

7/2024	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	435.264,80€
--------	---	-------------

14. την Πρόσκληση με αρ. πρωτ. 10079/17.4.2024 η οποία εστάλη στους παρακάτω οικονομικούς φορείς:

A/A	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	E-MAIL	ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1	SMART WASTE MANAGEMENT	ΤΣΑΚΑΛΩΦ 9, ΓΑΛΑΤΣΙ, Τ.Κ. 111 46	pantpavl@yahoo.gr	2102915343, 6944552716
2	ΜΑΓΟΥ ΣΑΠΦΩ	ΒΙΚΟΥ 4 Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Τ.Κ. 141 21	nikos07vitzilaios@gmail.com	6974144925
3	ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ	ΠΛ. ΟΜΟΝΟΙΑΣ 2 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ	nikolaidifyta@gmail.com	6975409131
4	ΜΠΕΡΜΠΑΝΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ	ΚΥΠΡΟΥ 14, ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Τ.Κ. 14565	stratosberbadis@gmail.com	6972866828

Στην συνέχεια, η Επιτροπή Γνωμοδότησης

1. εξέτασε τα δικαιολογητικά συμμετοχής που καταθέσαν οι ανωτέρω οικονομικοί φορείς, ως αυτά ζητούνται, και διαπίστωσε ότι αυτά είναι πλήρη ως αναλυτικά παρατίθενται στον παρακάτω Πίνακα:

A / A	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ	Υ.Δ. (Δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016)	Υ.Δ. (Έλαβε πλήρη γνώση του ενδεικτικού προϋπολογισμού των Μελετών Νο 2.1, 2.2 και 2.3/2022 της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.)	Υ.Δ. (Η συμμετοχή του δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016.)	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ	ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων ή Ένορκη Βεβαίωση ή Υπεύθυνη δήλωση	ΤΕΧΝΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
1	SMART WASTE MANAGEMENT Ε.Ε	1,6, 8, 9, 10	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
3	ΜΑΓΟΥ ΣΑΠΦΩ	2, 3	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
5	ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ	4,5	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
2	ΜΠΕΡΜΠΑΝΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ	7	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ

2. εξέτασε τις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές και διαπίστωσε τα εξής:

Για το Τμήμα 1 του προϋπολογισμού της Μελέτης κατέθεσε την κάτωθι οικονομική προσφορά ο οικονομικός φορέας SMART WASTE MANAGEMENT:

A/A	ΤΜΗΜΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)	ΦΠΑ 24% (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)
1	ΦΟΡΤΗΓΟ-ΑΡΠΑΓΗ 30Μ3 ±5% & 1 ΕΡΓΑΤΗΣ	112	ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	375	42.000,00	10.080,00	52.080,00

Για το Τμήμα 2 του προϋπολογισμού της Μελέτης κατέθεσε την κάτωθι οικονομική προσφορά ο οικονομικός φορέας ΜΑΓΟΥ ΣΑΠΦΩ:

A/A	ΤΜΗΜΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)	ΦΠΑ 24% (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)
-----	-------	----------	-----------------	------------------	------------	-------------	-------------------

2	ΦΟΡΤΗΓΟ-ΑΡΠΑΓΗ 25Μ3 ±5% & 1 ΕΡΓΑ- ΤΗΣ	112	ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	335	37.520,00	9.004,80	46.524,80
---	---	-----	----------------	-----	-----------	----------	-----------

Για το Τμήμα 3 του προϋπολογισμού της Μελέτης κατέθεσε την κάτωθι οικονομική προσφορά ο οικονομικός φορέας ΜΑΓΟΥ ΣΑΠ-ΦΩ:

A/A	ΤΜΗΜΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)	ΦΠΑ 24% (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)
3	ΦΟΡΤΗΓΟ-ΑΡΠΑΓΗ 20Μ3 ±5% & 1 ΕΡΓΑ- ΤΗΣ	112	ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	335	37.520,00	9.004,80	46.524,80

Για το Τμήμα 4 του προϋπολογισμού της Μελέτης κατέθεσε την κάτωθι οικονομική προσφορά ο οικονομικός φορέας ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ:

A/A	ΤΜΗΜΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)	ΦΠΑ 24% (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)
4	ΦΟΡΤΗΓΟ-ΑΡΠΑ- ΓΗ 20 ±5% & 1 ΕΡ- ΓΑΤΗΣ	112	ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	320	35.840,00	8.601,60	44.441,60

Για το Τμήμα 5 του προϋπολογισμού της Μελέτης κατέθεσε την κάτωθι οικονομική προσφορά ο οικονομικός φορέας ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ:

A/A	ΤΜΗΜΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)	ΦΠΑ 24% (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)
5	ΦΟΡΤΗΓΟ-ΑΡΠΑ- ΓΗ 20Μ3 ±5% & 1 ΕΡΓΑΤΗΣ	112	ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	320	35.840,00	8.601,60	44.441,60

Για το Τμήμα 6 του προϋπολογισμού της Μελέτης κατέθεσε την κάτωθι οικονομική προσφορά ο οικονομικός φορέας SMART WASTE MANAGEMENT:

A/A	ΤΜΗΜΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)	ΦΠΑ 24% (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)
6	ΦΟΡΤΗΓΟ-ΑΡΠΑ- ΓΗ 15Μ3 ±5% & 1 ΕΡΓΑΤΗΣ	112	ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	335	37.520,00	9.004,80	46.524,80

Για το Τμήμα 7 του προϋπολογισμού της Μελέτης κατέθεσε την κάτωθι οικονομική προσφορά ο οικονομικός φορέας: ΜΠΕΡΜΠΑΝΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ:

A/A	ΤΜΗΜΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)	ΦΠΑ 24% (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)
7	ΤΣΑΠΑ (ΑΧΛΑΔΟΥ- ΛΑ)	112	ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	275	30.800,00	7.392,00	38.192,00

Για το Τμήμα 8 του προϋπολογισμού της Μελέτης κατέθεσε την κάτωθι οικονομική προσφορά ο οικονομικός φορέας SMART WASTE MANAGEMENT:

A/A	ΤΜΗΜΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)	ΦΠΑ 24% (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)
8	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 1,5Τ ΜΕ ΟΔΗΓΟ & 1 ΕΡΓΑΤΗ	112	ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	295	33.040,00	7.929,60	40.969,60

Για το Τμήμα 9 του προϋπολογισμού της Μελέτης κατέθεσε την κάτωθι οικονομική προσφορά ο οικονομικός φορέας SMART WASTE MANAGEMENT:

A/A	ΤΜΗΜΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)	ΦΠΑ 24% (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)
9	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ CONTAINER 30Μ3	112	ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ	130	14.560,00	3.494,40	18.054,40

Για το Τμήμα 10Α & 10Β του προϋπολογισμού της Μελέτης κατέθεσε την κάτωθι οικονομική προσφορά ο οικονομικός φορέας SMART WASTE MANAGEMENT:

A/A	ΤΜΗΜΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)	ΦΠΑ 24% (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)
10Α	ΚΑΔΟΣ 10μ3	235	ΤΕΜΑΧΙΟ	107	25.145,00	6.034,80	31.179,80
10Β	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ	1.175	ΤΟΝΟΣ	10,8	12.690,00	3.045,60	15.735,60
				ΣΥΝΟΛΟ	37.835,00	9.080,40	46.915,40

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Γνωμοδότησης (360/2023 ΑΟΕ)

#### ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ

για την ανάθεση των παρακάτω υπηρεσιών στους παρακάτω οικονομικούς φορείς ως εξής:

- Στον οικονομικό φορέα **SMART WASTE MANAGEMENT** για την προμήθεια υπηρεσίας αποκομιδής Β/Α υλικών του Δήμου για τα **Τμήματα Α/Α 1, 6, 8, 9, 10Α και 10Β** του Προϋπολογισμού της Μελέτης με συνολική τιμή **204.544,20€**, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ως ακολούθως:

A/A	ΤΜΗΜΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)	ΦΠΑ 24% (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)
1	ΦΟΡΤΗΓΟ-ΑΡΠΑΓΗ 30Μ3 ±5% & 1 ΕΡΓΑΤΗΣ	112	ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	375	42.000,00	10.080,00	52.080,00
6	ΦΟΡΤΗΓΟ-ΑΡΠΑΓΗ 15Μ3 ±5% & 1 ΕΡΓΑΤΗΣ	112	ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	335	37.520,00	9.004,80	46.524,80
8	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 1,5Τ ΜΕ ΟΔΗΓΟ & 1 ΕΡΓΑΤΗ	112	ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	295	33.040,00	7.929,60	40.969,60
9	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ CONTAINER 30Μ3	112	ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ	130	14.560,00	3.494,40	18.054,40
10Α	ΚΑΔΟΣ 10μ3	235	ΤΕΜΑΧΙΟ	107	25.145,00	6.034,80	31.179,80
10Β	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ	1175	ΤΟΝΟΣ	10,8	12.690,00	3.045,60	15.735,60

				ΣΥΝΟΛΟ	164.955,00	39.589,2	204.544,20
--	--	--	--	--------	------------	----------	------------

- Στον οικονομικό φορέα **ΜΑΓΟΥ ΣΑΠΦΩ** για την προμήθεια υπηρεσίας αποκομιδής Β/Α υλικών του Δήμου για τα **Τμήματα Α/Α 2 και 3** του Προϋπολογισμού της Μελέτης με συνολική τιμή **93.049,60 €**, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ως ακολούθως:

A/A	ΤΜΗΜΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)	ΦΠΑ 24% (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)
2	ΦΟΡΤΗΓΟ-ΑΡΠΑΓΗ 25Μ3 ±5% & 1 ΕΡΓΑΤΗΣ	112	ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	335	37.520,00	9.004,80	46.524,80
3	ΦΟΡΤΗΓΟ-ΑΡΠΑΓΗ 20Μ3 ±5% & 1 ΕΡΓΑΤΗΣ	112	ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	335	37.520,00	9.004,80	46.524,80
				ΣΥΝΟΛΟ	75.040,00	18.009,60	93.049,60

- Στον οικονομικό φορέα **ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ** για την προμήθεια υπηρεσίας αποκομιδής Β/Α υλικών του Δήμου για τα **Τμήματα Α/Α 4 και 5** του Προϋπολογισμού της Μελέτης με συνολική τιμή **88.883,20 €**, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ως ακολούθως:

A/A	ΤΜΗΜΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)	ΦΠΑ 24% (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)
4	ΦΟΡΤΗΓΟ-ΑΡΠΑΓΗ 20 ±5% & 1 ΕΡΓΑΤΗΣ	112	ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	320	35.840,00	8.601,60	44.441,60
5	ΦΟΡΤΗΓΟ-ΑΡΠΑΓΗ 20Μ3 ±5% & 1 ΕΡΓΑΤΗΣ	112	ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	320	35.840,00	8.601,60	44.441,60
				ΣΥΝΟΛΟ	71.680,00	17.203,20	88.883,20

- Στον οικονομικό φορέα **ΜΠΕΡΜΠΑΝΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ** για την προμήθεια υπηρεσίας αποκομιδής Β/Α υλικών του Δήμου για το **Τμήμα Α/Α 7** του Προϋπολογισμού της Μελέτης με συνολική τιμή **38.192,00€**, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ως ακολούθως:

A/A	ΤΜΗΜΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)	ΦΠΑ 24% (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)
7	ΤΣΑΠΑ (ΑΧΛΑΔΟΥΛΑ)	112	ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	275	30.800,00	7.392,00	38.192,00
				ΣΥΝΟΛΟ	30.800,00	7.392,00	38.192,00

Το σύνολο της ανωτέρω προμήθειας είναι **424.669,00€**, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% το οποίο είναι εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Μελέτης 7/2024 (435.264,80 €).

Η Επιτροπή Γνωμοδότησης  
(360/2023 ΑΟΕ)

Ελεκίδης Γεώργιος	Μαρκάκης Φώτιος	Ντος Πάσσος Ελένη
-------------------	-----------------	-------------------

Εσ. Διανομή:

1. Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών / Τμήμα Προμηθειών

2. 2. Δ/υση Περιβάλλοντος